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Allgemeine Vorbemerkungen
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Baumafinahme Hugo-Keller-StraRe 15 in Gorlitz umfasst den Neubau einer
Zweifeldsporthalle (Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die
Errichtung einer innerstadtischen Parkierungsanlage.

An der Finanzierung der MaRnahme sind 3 verschiedenen Férderungen beteiligt. Die
Budgetzuordnung zu den einzelnen Teilobjekten:
1. Sporthalle -
Halle bis OK Decke tber SG inkl. Grindung bis OK Bodenplatte -
AuRRenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschlie3lich Treppenaufgang

2. Parkdeck - OK Bodenplatte bis OK Decke liber SG

3. Parkplatz - Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

sowie forderfahigen und nicht forderfahigen Teilen ist bei Rechnungslegung und
Aufmalerstellung (siehe nachfolgende Ausfiihrungen) zu beachten.

Gebaudegrundform: Gebaudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebaude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebaudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Hohe ca. 14,00m

Gebaudesubstanz: Neubau

Gebaudenutzung:

- EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflachen

- Sockelgeschoss - innerstadtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkampfe in FulZball,
Handball, Volleyball, Basketball, Badminton und Boxen in der Halle ausgetragen werden. Die
Schulen nutzen die Halle zudem fur Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie
Schuleinfihrungen, Theaterauffiihrungen und Prifungen.

Einordnung gemaf Brandschutzkonzept, 30.10.2015:
- Sonderbau, Veranstaltungsstéatte ohne erhdhtes Brandrisiko

- Schulbau
- Arbeitsstatte

- offene Garage

Die Grundung des Gebaudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken
Grindungspolster mit 3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist
im sudlichen Bereich ein Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen
Mauer an der Hugo-Keller-Stral3e ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht
mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-Stral3e
errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfillung der Baugrube. Der gro3flachige
Bodenaustausch unter dem Gebaude und den Stellflachen wird archéologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgefihrt.
Tragende Wande werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG 11). Die
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AuRenwénde werden mit Dammung und Klinkervorsatzschale ausgefiihrt. Die Dachscheibe wird
Uber Umkleiden und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgefiihrt. Spielfeld und
Tribiine werden von einer Konstruktion aus Holztragern und hdlzerner Dachschalung
ausgefiuhrt. Das Dach wird als extensiv begrintes Dach ausgefiihrt.

Die Bbden erhalten FuBbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhélt einen
flachen-elastischer Parkett-Schwingboden mit FuBbodenheizung. Die Hallenwande werden
entsprechend Schulbaurichtlinie mit Prallwénden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplatze, wovon 53 Stellplatze tiberdacht sind. Die als
offene Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhdlt eine Abdichtung und einen
Fahrbahnbelag aus

PUNKTFOLGEN

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom

Bieter auszufullen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Prifzeugnissen,
Datenblatter etc. zu fuhren.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit
denen européische Normen umgesetzt werden, europdische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrticklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRANKUNGEN

Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-Stral3e 15/16, 02826 Gorlitz. Die Zufahrt fir LKW bis 10
m L&nge ist Uber die Hugo-Keller-StraRe moglich.

Das Baugrundsttck befindet sich auf den Grundstiicken der Gemarkung Goérlitz, Flur 45,
Flurstiick 574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Hohenunterschiede von bis zu 9.50m auf und
wird im Norden vom Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundstiick befinden
sich denkmalgeschutzte Gebaude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort
ist wegen der vorhandenen historischen Stadtmauer von hoher archaologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHALTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRANKUNGEN
Fahrzeuge dirfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar fiir die Arbeiten notwendig
ist. Samtliche Ubrigen Fahrzeuge, einschlie3lich derjenigen der beschéftigten Arbeitnehmer sind
aul3erhalb der Baustelle zu parken.

FUR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN

Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Straf3e sind zu vermeiden.

Fur die Inanspruchnahme von 6ffentlichen Verkehrs- und Wegeflachen sind rechtzeitig
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet Strallenverkehr in Abstimmung
mit der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben
umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind dafir innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgéange, Fluchtwege, Zufahrten fir Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten.
Hydranten und Absperrschieber, Entwasserungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und
zuganglich zu halten

BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH

Fur alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfligung gestellt werden:

- Sanitarcontainer fur bis zu 20 Arbeitskrafte (ménnlich), Sanitarausstattung fur weibliche
Arbeitskréfte ist bei der BU besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des
Sanitarcontainer

- Baustromanschluss, Bauwasseranschluss

- Baustellenbeleuchtung
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Die Kosten fiur die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die fur die Ausfiihrung
der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die fir die Arbeitskrafte des AN
gesetzlich vorzuhaltenden Pausenrdume sowie die notwendige Ausstattung fiir die Erste Hilfe.

MITBENUTZUNG von FLACHEN und RAUMEN

Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfligung gestellten
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage fur die Abstimmung eigener
Baustelleneinrichtungen mit der Bauliberwachung des Auftraggebers. Fur die Mitbenutzung von
Freiflachen und Baulichkeiten auf dem Baugelande hat der AN die vorherige Abstimmung der
Bautberwachung des Auftraggebers herbeizufiihren. Der AN hat ohne besondere Vergitung
Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MARE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbheschreibung angegebenen Maf3e und Mengen sind Richtwerte und
missen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFAHIGKEIT

Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die
Positionen einzukalkulieren. Es stehen fur Transporte bauseits keine Aufziige zur Verfigung.
Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfahigkeit
begrenzt.

Deckenbelastbarkeit im Bauzustand ohne Bodenaufbau:

- Decke uber Parkierung (Sporthalle): 0,7 t Radlast

- Decke Uber Parkierung (Nebenraume): 0,3 t Radlast

- Ubrige Decken: 0,2 t Radlast

Die Nutzung der Transportgerate mit hoheren Lasten ist mit der Baulberwachung und dem
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschadigungen am Bauwerk
sind zu vermeiden.

Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse mit Belagen ist auf die zulassige
Nutzlast beschrankt und im Einzelfall mit der Bauberwachung und dem Tragwerksplaner des
AG abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE

Es werden keine, fur alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfigung gestellt. Sollten zur
Ausfiihrung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des
Bieters die Kosten fur entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

GERUSTE, ARBEITSBUHNEN etc.

Fassadengeriist: bauseits

Raumgerist Halle: bauseits 2 fahrbare Gerusttirme

Weitere notwendige Geruste gemal VOB/C (ATV) mussen vom AN eigenverantwortlich gemar
Erfordernis seiner Leistungen kalkuliert werden.

In Abhangigkeit von der jeweiligen Aufstandsflache sind auch hier die vorgegebenen
Belastungsgrenzen der Baukonstruktion zu beachten und fir notwendige Lastverteilung Sorge
zu tragen.

ANSCHLUSSE fur ENERGIE; WASSER und ABWASSER

Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen fur Elektro und Wasser zur Verfugung (siehe
BE-Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemaR besonderen Vertragsbedingungen
(BVB) des AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen
einzukalkulieren.
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BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelande wird nicht bewacht.

BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN

Die Bauleistungen kénnen entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus
Larmschutzgrinden nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgefiihrt werden. Ein
entsprechender Baustellenbesatz mit Arbeitskraften, Maschinen und Geréten ist seitens des
Bieters vollstandig einzukalkulieren. Ein Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von
7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergutet.

IMMISIONSSCHUTZ
Gemal § 11 SachsBO sind Bauarbeiten so durchzufuhren, dass vermeidbare Beléastigungen
nicht entstehen. Vermeidbare Larmbelastigungen sind somit konsequent auszuschliel3en.

Larmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baularm vom 1. September 1970 bei der Durchfihrung von Bau- und Abbruchmaflinahmen an
der néchstliegenden schutzwirdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten.

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Baularm kénnen als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und
Arbeitsweisen nach dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender
Baustoffe, Abplanung von Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTUMER
von LEITUNGEN, KABELN, KANALEN etc.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten ber die Lage von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanélen
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den fir die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen
Tragern zu unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kanale und dergleichen
beschadigt oder zerstort, ist unverziiglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im
Verzug die zustandige Behorde zu informieren!

Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und
Aufgrabegenehmigungen bei den Versorgungstragern zu beantragen und die Unterlagen
wahrend der Arbeiten auf der Baustelle bereitzuhalten.

ENTSORGUNG

Um die umweltvertragliche Abfallentsorgung zu gewahrleisten, durfen die vorhandenen bzw.
anfallenden Abfélle nicht vermischt werden[8 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24.
Februar 2012 (BGBL | S. 212) in der zz. gltigen Fassung]. Gefahrliche Abfélle sind durch
Fachfirmen ordnungsgeman aufnehmen zu lassen und in daftir zugelassene Anlagen
umweltvertraglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefahrlicher Abfalle
sind die Vorschriften der88 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG) vom 24. Februar 2012
(BGBL I S. 212) in der zz. gultigen Fassung, zu beachten.

MASSNAHMEN geméal BAUSTELLENVERORDNUNG

Die allgemeinen Unfallverhitungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird
ein SIGEKO gemal Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegenuber
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE

Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.
Bei gleichzeitiger Tatigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszufiihrenden
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der

Stand: 20.01.2017 6 von 75



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Bauleitung abzugleichen.

BESCHADIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschadigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des
Verursachers.

Verschmutzungen der anliegenden Strafl3en, Wege und Platze durch Fahrzeuge oder
Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und
gem. 8 17 Sachsisches StralRengesetz (SachsStrG) zu vermeiden bzw. unverziglich zu
beseitigen. Fur diese Leistung ist der AN allein verantwortlich.

Der AN ist fur die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine
zusatzliche Vergitung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstéglich eigenstandige zu
reinigen.

BAUBERATUNG

Es findet wochentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen
befugten Vertreter innerhalb der vertraglich vereinbarten Ausfiilhrungszeit muss seitens des AN
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH

Durch die Ausfuhrungsfirmen ist gemaf BVB ein Bautagebuch (arbeitstaglich) zu fiihren. Die
Unterzeichnung erfolgt spatestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:

- Arbeitskraftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)

- Arbeitszeitraum / Anwesenheit
- geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt
- Wetter / Temperatur

- besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN
Ausfuihrungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als
pdf und dwg Ubergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAR

Erganzend zu den Zusétzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die
Rechnungslegung erfolgt kumulativ.

Jeder Rechnung ist ein vorab von der Baulberwachung bestétigtes Aufmald und ggf. weitere
Nachweise beizuftigen. Die Aufmal3e sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der
jeweiligen Bauuiberwachung zu erstellen.

Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION

Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle dafir erforderlichen Nachweise,
Dokumentationen und Prifzeugnisse an den AG zu tibergeben. Nach der férmlichen Abnahme
und vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation
nach Vorgabe des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a.
bestehend aus:

- Deckblatt mit Angaben zum AN
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- Inhaltsverzeichnis
- Fachbauleitererklarung

- Ubereinstimmungserklarung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit
Dokumentation geringflgiger Abweichungen durch den Hersteller

- Eignungsnachweise zu Verfahrensprifungen, Prufzeugnisse etc.

- Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)
- [Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe
- Protokolle notwendiger Priufverfahren gemaf der DIN Vorschriften wahrend der Ausfiihrung

- Materialdokumentation (soweit zum Verstandnis notwendig mit Ubersichtsplanen),
Lieferscheine, Datenblatter, Entsorgungsnachweise,

- Revisionszeichnungen,
- Bedienungs-, Pflege- und Wartungsanleitungen,

- usw.
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Gewerkspezifische ZTV

Baugrund/ Entsorgung allgemein

Die Baugrundverhéltnisse sind im Baugrundgutachten beschrieben, welches Bestandteil der
Ausschreibung ist.

Da im Baugrund grofRe Anteile an Auffillungen angetroffen wurden, mussten zuséatzlich
abfalltechnische Untersuchungen durchgefiihrt und ausgewertet werden. Die Ergebnisse der
Untersuchungen und die entsprechenden Bewertungen zu den insgesamt sehr inhomogenen
Massen liegen der Ausschreibung ebenso bei.

Weiterfuhrende Untersuchungen entsprechend der geforderten Parameter der Abfallverwerter
bzw. Deponien werden dem Bedarf entsprechend wahrend der Bauausfiihrung durch den
Bauherrn beauftragt.

Samtliche im Leistungsverzeichnis erwdhnten auszubauenden Materialien sind, wenn nicht
anders beschrieben, zu entfernen/ entsorgen. Mit dem Begriff "Entfernen” oder "Entsorgen” sind
alle dazu notwendigen Leistungen erfasst, wie Aufladen, Abfahren zu einer geeigneten Deponie
bzw. Wiederaufbereitungsanlage incl. aller dabei entstehenden Kosten und Gebuhren.

Der Auftragnehmer hat anfallende Stoffe so weit wie méglich einer Restverwertung zuzufiihren
und nur, wo nicht anders zumutbar, die Stoffe auf einer zugelassenen Deponie mit den damit
verbundenen Entsorgungsgebiihren zu entsorgen.

Grundsatzlich ist die ordnungsgemale und schadlose Verwertung bzw. Beseitigung der Abfélle
nachzuweisen. Fur unbelastete Abfélle sind Lieferscheine, Wiegescheine und Rechnungen als
Nachweis vorzulegen. Fir die Entsorgung etwaiger geféhrlicher Abfalle sind die Anforderungen
zur Nachweispflicht nach der Deponieverordnung und der Nachweisverordnung

in der jeweils gultigen Fassung umzusetzen.

Mit dem Transport von wiederverwertbaren Abféllen und zur Beseitigung von gefahrlichen
Abféllen sind nur Unternehmen zugelassen, die entsprechend
Transportgenehmigungsverordnung und Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz tiber eine gltige
Genehmigung verfugen.

Samtliche Materiallieferungen und auszufiihrenden Leistungen haben den Vorgaben der
geltenden DIN, ZTV's, VDE, Richtlinien zu entsprechen.

Bei Bodenlieferung und arbeiten sind die aktuellen Bestimmungen der LAGA
(Landesarbeitsgemeinschaft Abfall) einzuhalten. Die Bearbeitung und Herkunft des Bodens ist
entsprechend zu dokumentieren. Alle Materialien haben neu und ungebraucht zu sein, es sei
denn, es ist in der Leistungsbeschreibung ausdriicklich gestattet, neuwertige oder gebrauchte
Produkte zu verwenden.

Fur das Grundstick ist kein Kampfmittelverdacht bekannt. Sofern bei den Bauarbeiten
Kampfmittel aufgefunden werden, sind die Arbeiten unverziglich einzustellen und die
zustandige Ordnungsbehoérden sofort zu informieren.

Baugrund

Grundlage der Planung und Bauausfuhrung ist die Baugrunduntersuchung durch das
Ingenieurbiiro WODE vom 30.06.2016 (siehe Anlage).

relevante Bodenschichten (gemafR allgemeine Baugrundbeurteilung S.8)

- Auffullungen inhomogen

- Becken(rand)ablagerungen

- Granodiorit, oberflachennah vollstandig bis stark verwittert

Grundungsart: Plattengriindung auf Griindungspolster
Grundungstiefe:

- Uberwiegend 2,30 unter OK Geléande

- Teilbereich mit 7-9 m unter OK Gelénde

Lasten und Konstruktionen benachbarter Bauwerke

Die Lasten aus der Stral3e und Bebauung an der Hugo-Keller-Strafe werden durch einen
Verbau abgetragen.
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Entsorgung

Grundlage fur die Ermittlung der Mengenanteile der zu entsorgenden Stoffe ist die
Dokumetation zur Abfalltechnischen Untersuchung durch das Ingenieurbiiro WODE vom
05.08.2016 (siehe Anlage).

(Auszug zusammenfassende Bewertung S 2-3)

"Demzufolge ist ein Teil des Aushubs als Z0-Material zur Wiederverwertung geeignet.
Generell ist eine raumliche Trennung der Auffillungen entsprechend der Stoffparameter nicht
mdglich. Tendenziell sollte jedoch der Aushub des nérdlichen Bereiches separat behandelt
werden."

Anlagen zum LV

- Baugrunduntersuchung Teil 1 und 2 durch das Ingenieurbiro WODE vom 30.06.2016
- Abfalltechnischen Untersuchung durch das Ingenieurbiiro WODE vom 05.08.2016

Plane
0001 - BE-Baugrube - M 1:250
0053 - Schnitt 3-3 - M 1:50

Plane Statik

A062_69 - Ubersicht Verbau
A063_63 - Ubersicht Mauersicherung
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
1 Verbau-Sicherungsarbeiten
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2.1 Verbau-Sicherungsarbeiten
211 Verbau

HINWEIS Allgemein

Generell sind die Richtlinien der DIN 4124;2002-10 "Baugruben und Graben-Bdschungen,
Verbau, Arbeitsraumbreiten” zu beachten.

Fur die Abgrabungen sind unbedingt die Richtlinien der DIN 4123 "Ausschachtungen,
Grindungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebaude" zu beachten.

2111 Baustelleneinrichtung Verbauarbeiten

Baustelle fir Berliner Verbauarbeiten wie folgt einrichten:

- Zusammenstellen der erforderlichen Geréte und
Werkzeuge

- Transporte zur und von der Baustelle

- Vorhalten von Werkzeug und Geréat fur die Dauer der
Einsatzzeit

- Reinigen und Wiedereinrdumen am Lager

- Fahrtkosten fur das Bedienungspersonal, incl. aller
Lade- und Entladesatze

Graben und Gruben uber 1.25 m Tiefe sind nach den
geltenden Vorschriften zu sichern.

In diese Position sind alle erforderlichen Leistungen wie:

An- und Abtransport der Maschinen, Gerate und Materialien,
der abschnittsweise Ein- und Ausbau einschl. verfillen /
einschlammen der Bohrlécher, das Vorhalten, usw.
einzurechnen.

Zusatzliche Kosten werden nicht vergitet.

Es wird auf die Unfallverhiitungsvorschriften verwiesen.

1 psch

2.1.1.2 Berliner Verbau, h=5,10 m sichtbar
Ort: entlang Hugo Keller Strasse, h=5,10m sichtbar

siehe dazu LV-Anlage Ubersicht Verbau A 062_62
und Baugrundgutachten

Berliner Verbau, einschl. Wiederabbau, wie folgt herstellen:

- Herstellen von Bohrungen in der erforderlichen Anzahl
und notwendigem Durchmesser auf die statisch
erforderliche Tiefe durch normal gelagerte
Bodenschichten der Bodenklasse 3 - 6

- Anliefern, Vorhalten und Abtransportieren der statisch
erforderlichen Peinertrager

- Einsetzen von Peinertrdgern mit der moglichen
Genauigkeit von 1 % Abweichung von der Lotrechten

- Auffulllen der Einspannstrecken mit Sand/Kiesgemisch
bzw. - wenn aus statischen Griinden notwendig - mit
Sandbeton, inkl. Lieferung des Materials, Auffillen der
Ubrigen Bohrstrecken mit Bohrgut und Verdichten durch
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
1 Verbau-Sicherungsarbeiten
1 Verbau

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Einschlammen

- Ziehen der Profiltrager mit Kranwagen oder Bagger

- Herstellen der erforderl. Anzahl an Erdankern, in den
statisch erforderl. Dimensionen, einschl. aller Material-
lieferungen

- Herstellen der Vergurtungskonstruktion zum Ubertragen
der Ankerkrafte auf die Verbauwand, inkl. aller
Materiallieferungen wie Konsolen, Langstrager, An-
kerkopfunterkonstruktionen usw. in den statisch
erforderl. Dimensionen

- Lésen der Anker und Ausbau der Vergurtung

Kalkulierte Vorhaltezeit : 4 Wochen

Freie Wandhohe :ca. 5,10 m

Anmerkungen

Fur den Verbau wurde eine statische Vorbemessung

durchgefuhrt, die bei Bedarf eingesehen werden kann.

Die erforderliche Ausfuhrungsstatik ist vom Auftragnehmer

zu erstellen oder erstellen zu lassen und in diese Position mit

einzukalkulieren.

Von folgenden Werten wurde in der statischen
Vorbemessung ausgegangen
Belastung im normalen Bereich
Auflast auf dem Geldnde max. 5 kN/m2
h=5,10m
Neigungsanker: 20°
Ankerléange von oben: 2,0 m (1. Lage)
Nichtbindiger Boden
Ankerkraft : Ph =80 + 35* (h - 4) =123,5 kN/m
Ankerkraft ohne Auflast : Po=123,5-5=118,5 kN/m
Ankerabstand: 3,0 m dann Ankerkraft Po =

3x118,5 =355 kN
gewabhlter Ankerabstand : 3,0 m
Ankerlange: L=5+1,25x (h-4)+0,4xh =

8,42 m angenommen 9,0 m
Bemessung Zuganker: gewahlt TITAN 52/26 mit zu.

N =400 kN

gewabhlter Peinetrager : HE320B
gewabhlter Vergurtungstrager: HE300B
gewabhlte Holzausfachung: Kantholz C24, 24 cm x 24 cm

Die Abrechnung des Verbaus erfolgt als Flachenmalf? der
Sichtflache (von der vorhandenen OK Gelande bis Sohle
der Baugrube).

225,00 m?2

2113 Berliner Verbau, Vorhaltung

Vorhaltung zuden zuvor beschriebenen 2 LV-Positionen
"Berliner Verbau"

6750,00 m2Wo

Stand: 20.01.2017
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
1 Verbau-Sicherungsarbeiten
1 Verbau
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2114 Berliner Verbau, ohne Arbeitsraum, Zulage
Zulage zu den Verbauarbeiten fir ZusatzmafRhahmen bei
der Herstellung von Verbauwanden ohne Arbeitsraum.
Einseitig zur Grundstiicksmauer ist nur ein Arbeitsraum von
ca. 0,7 m vorhanden.
Samtlich damit zusammenhangende Erschwernisse sind in
dieser Position zu kalkulieren.
1 psch
2.115 Berliner Verbau, Trager in Vorbohrungen, Zulage
Einbauort: ggf. beim Verbau Bereich SW
Ausfiihrung beim Auftreten von Rammhindernissen durch
anstehenden Granit (BK7) um Erschitterungen fur die
umliegende Bebauung zu vermeiden in Abstimmung mit der
Bautberwachung.
Zulage fur das Einsetzten der Trager des zuvor
beschriebenen Berliner Verbaus in Vorbohrungen in Granit
inkl. einbetonieren der Trager
inkl. aller dazu notwendigen Gerate und Materialien
8 St
2.1.1.6 Berliner Verbau, Verbautrager abschneid.
Verbleibende Verbautrdger 1,5 m unter Gelanderoberkante
abtrennen und Tragerstiick beseitigen.
10 St
2.1.1.7 Berliner Verbau, Holzausfachung beseitg.
Holzausfachung des Verbaues bis 1,50 m unter Oberkante
Gelénder ausbauen und beseitigen, einschl. der
erforderlichen Erdarbeiten.
91,50 m?
2.11.8 Berliner Verbau, Stillstand Bohrkolonne
Stillstandzeit auf besondere Anordnung des Auftraggebers
fur Bohrkolonne und Bohrgeréte.
16 h
Stand: 20.01.2017 13von 75



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
1 Verbau-Sicherungsarbeiten
1 Verbau
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2119 Durchértern von Fels u.Beton, als Zulage
Durchoértern von Fels und Beton durch den Einsatz von
Meil3eln bzw. Kernrohren; als Zulage zur Position des
Berliner Verbaues.
16 h
2.1.1.10  Ausfachungen (verlorene), als Zulage
Verlorene Ausfachungen, die infolge der drtlichen Situation
im Boden verbleiben, als Zulage; Vergltung nach Flache der
Ausfachung.
10,00 m?
2.1.1.11  Sicherungsmafinahmen fir Leitungen, etc.
Sicherungsmafnahmen zum Schutz von Leitungen,
Dranagen, Kabeln und dergl. treffen, einschl. der hierzu
erforderlichen Geréte, Materialien und Werkzeuge.
3 St
2.1.1.12  Herstellen/ Rickbau des Arbeitsplanums
Herstellen/ Riickbau des Arbeitsplanums fur die
Durchfiihrung der Verbauarbeiten.
1 psch
211 Verbau Summe:
Stand: 20.01.2017 14 von 75



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
1 Verbau-Sicherungsarbeiten
2 SicherungsmalRnahmen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2.1.2 Sicherungsmaf3nahmen
2121 Sicherung Mauerkopf
Ort: Grundstiicksmauer an der Hugo-Keller Stral3e
Sicherung des Mauerkopfes der
Grundstiicksbegrenzungswand an der Hugo- Keller-Strasse
gemal Vorgaben Statik siehe
Anlage "Sicherung Mauerkopf"
wie folgt
- Kantholzern 12x12 als Zange mit durchgesteckter
Befestigung am Mauerkopf sowie
- Ruckverankerung mit Betonplatten 2x2x0,2m und
Abstrebung mit Kantholz 16x16 im 45°Winkel aller 4 m
inkl. aller notwendiger Befestigungsmittel geeignet fur den
AuRRenbereich
liefern und ausfuhren.
61,00 m
2.1.2.2 Sicherung Mauerkopf; Vorhaltung
Vorhaltung der zuvor beschriebenen Mauerkopfsicherung
1830 mWo
2.1.2 Sicherungsmafinahmen Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz

2 Erdarbeiten, Verbau

1 Verbau-Sicherungsarbeiten
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
oz in EUR

Zusammenstellung

211 Verbau
2.1.2 Sicherungsmafinahmen
2.1 Summe
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
2 Baugrube-Abbruch
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2.2 Baugrube-Abbruch
221 Aushub Z0, BK 3-5

Hinweispos.: Baugrubenaushub

Baugrubenaushub:
Der Oberboden (Mutterboden) ist auf der derzeit als Parkplatz genutzten Flache nicht
nennenswert vorhanden.

Mengen
Mengen sind als m3 Abtrag Baugrube (ungeldster Boden) angegeben und so zu kalkulieren und
abzurechnen.

Eingebaute Mengen sind als m3 im fertigen Zustand angegeben, so zu kalkulieren und im
Auftrag zu ermitteln.

Die Entsorgung samtlicher dazu vorgesehenen Boden- und Abbruchmassen sind im Titel
Entsorgung gesondert erfasst.

Aufgrund der zum Teil gro3en Tiefe der Baugrube ist deren Zugéanglichkeit fiir die Bauarbeiter
mittels geeigneter Mallnahmen (Leitern, etc.) zu gewahrleisten. Vorgenannte Mal3hahmen
werden nicht zusatzlich vergiitet, sie sind mit den nachfolgenden EP abgegolten.

Die Baugrube wird vom Gewerk "Rohbau" tibernommen, durch die Rohbaufirma wird auch die
lagenweise Verfillung entsprechend Baufortschritt vorgenommen.

22.1.1 Boden Baugrube BK3-5 I6sen; laden
Ort: Baugrube allgemein

Baugrube ausheben und Grobplanum profilgerecht
herstellen, das Aushubmaterial I6sen und laden.

inkl. Sortierung des Abbruchmaterials nach Abfallart (ASN)
Entsorgung gesondert erfasst !

Aushubtiefe : variierend 2,36 teilweise bis 8 m

Bodenklasse :3-5
Baugrubensohle : siehe Plan 0001 - BE-Baugrube

4704,000 m?

221 Aushub 70, BK 3-5 Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

0386 2feldhalle Gorlitz

2 Erdarbeiten, Verbau

2 Baugrube-Abbruch

2 Aushub gréRRer Z0, Abbruch

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

2.2.2

2221

2222

2.2.2.3

2.2.2.4

Aushub groéf3er Z0, Abbruch

Hinweispos.: Baugrubenaushub
Es gilt Hinweis aus Titel 02.1

Zulage BK 6
Ort: Baugrube allgemein

Zulage zur Position 02.01.01 fiir das Lésen und laden von
Bodenmassen der
Bodenklasse 6

588,000 m?

Zulage BK 7
Ort: Baugrube allgemein

Zulage zur Position 02.01.01 fur das Lésen und laden von
Bodenmassen der
Bodenklasse 7

588,000 m3

Boden Baugrube BK3-5 Iosen; seitlich lagern
Ort: Baugrube allgemein

Baugrube ausheben und Grobplanum profilgerecht
herstellen, das Aushubmaterial I6sen und seitlich lagern
inkl. Sortierung des Abbruchmaterials nach Abfallart (ASN)

Aushubtiefe : variierend 2,36 bis 8 m
Bodenklasse :3-5
Baugrubensole : siehe Plan 0001 - BE-Baugrube

280,000 ms3

Mehrkosten bis 100 m Transport
Ort: Baugrube NW-Ecke

Mehrkosten flr das Abtragen von Bodenmassen mit
Transportwegen bis zu 100 m innerhalb des Baugrundstiicks
(siehe Plan 0001 - BE-Baugrube ).

1 psch

Stand: 20.01.2017

18 von 75



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
2 Baugrube-Abbruch
2 Aushub gréRRer Z0, Abbruch
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2225 Abbruch Betonschwergewichtsstitzwand

Ort: Baugrube

Abbruch der vorhandenen Betonschwergewichtsstitzwand
und Fundamente mit geeigneter, erschutterungsarmer
Technologie,

inkl. Zerkleinerung in transportierbare / entsorgbare Gréf3en,
inkl. Sortierung des Abbruchmaterials nach Abfallart (ASN)
inkl. Laden

Entsorgung gesondert erfasst

Betonmenge im eingebauten Zustand
Kalkulation ist darauf abzustimmen.

Vor Abbruch ist die tatsachliche Mengen der
Baulberwachung zur Freigabe zu tbergeben.

344,500 m3

2.2.2.6 Bdschung abdecken, Folie

Boschung der Baugrube zur Sicherung gegen Tagwasser
mit  Polyethylenfolie, abdecken, einschl. windsicherer
Befestigung, laufendem Unterhalt und spéaterer Beseitigung.
Foliendicke : 0,5 mm

240,00 m?2

2.2.2.7 Herstellen Baustellenabfahrt

Herstellen einer Baustellenzufahrt 1 von der Baustelle in das
Baugrundstiick sowie vom Baugrundstiick in die Baugrube
mit geeignetem tragfahigem Material,

inkl. Beschaffung des Materials, Anlieferung und Berdumung
der Zufahrt nach Fertigstellung der Leistung.

siehe Plan 0001 - BE-Baugrube

Flache: ca. 250 m?

1 psch

2.2.2 Aushub grof3er Z0, Abbruch Summe:

Stand: 20.01.2017

19 von 75



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
2 Baugrube-Abbruch
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
oz in EUR
Zusammenstellung
221 Aushub 20, BK 3-5
2.2.2 Aushub gréf3er Z0, Abbruch
2.2 Summe
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
3 Entsorgung-Verwertung
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2.3 Entsorgung-Verwertung
231 Entsorgung Z0
GRUNDSATZ
Grundsatz:

Die Bereitstellung am Ubergabepunkt zur Entsorgung/Verwertung hat in handelsiiblichen und
den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Container zu erfolgen. Fir die Verwertung von
demontierten Stoffen hat eine sortengerechte, im Wesentlichen schadstofffreie Ubergabe zu
erfolgen.

Die Mengen sind je durch Aufmass (m3) und oder durch Wagung (t) nachzuweisen. Aufmafie
sind stets vor der Leistungsausfiihrung sowie mit dem Auftraggeber und/oder der
Bautberwachung vorzunehmen.

Vorbemerkungen Entsorgung
Fur die nachfolgend beschriebenen Positionen der Entsorgung gilt:.

Der Bieter hat die "Dokumentation zur Abfalltechnis chen Untersuchung" (siehe Anlage)
zur Kenntnis genommen und die daraus zu entnehmende  n Angaben zu den
Abfuhrmaterialien abgestimmt/ gepruft auf

- Art der Entsorgung/ Recyclingféhigkeit

- Eignung des Abnahmeunternehmen/ Deponien

Die sortengerechte Verladung der zu entsorgenden/verwertenden Stoffe in geeignete Behalter/
Fahrzeuge ist Bestandteil der Bodenaushub und Abbruch/ Demontageaufwendungen (Titel 02).

Die Entsorgungskosten beinhalten:

- die Koordinierung / Abruftatigkeiten

- die Bereitstellung geeigneter handelsiiblicher Con tainer / Behalter

- jegliche erforderliche Leistungen (bspw. Gerate, Fahrzeuge etc.),

- Transport und Verwertung / Beseitigung anfallende  r Abfalle (Komplettleistungen inkl.
Transportkosten,

Deponiegebiihren, Genehmigungskosten, Deklarationsan alytik, Nachweisverfahren,
etc.).

-Nachweisfiihrung tber die Entsorgung gem. den guilti gen gesetzlichen Vorschriften,
Genehmigungs-, Register- und Nachweisverfahren sowi e Gebuhren fiir die Entsorgung
sind einzurechnen

Jegliche Anderung in der Ausfiihrung der Leistungen gegeniiber Vorgaben im
Leistungsverzeichnis bedarf der zwingenden Bestatigung des Bauiiberwachenden. Mdgliche
Umdeklarationen bei der Bestimmung der

AVV zu Abféllen missen zusatzlich durch Auftraggeber bestétigt werden und soweit nicht
vertraglich

vereinbart, zu verpreisen.

Die Abrechnung der zu entsorgenden Massen erfolgt nach

nach Aufmald an Abtragprofilen, in Verbindung mit Annahmebelegen, Wiegescheinen und
Entsorgungsnachweis.

Vorzulegen sind :

- Ubernahmescheine,

- Lieferscheine,

- Wiegescheine,

- Zusammenstellung der entsorgten Massen getrennt nach Abfallart

Bei nicht gefahrlichen Abféllen sind Wiegeschein und / oder Nachweise der Ubernahme zur
Entsorgung als

Abrechnungsgrundlage zugelassen.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
3 Entsorgung-Verwertung
1 Entsorgung Z0
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Die Kosten zur Anwendung des elektronischen Nachweissystems zur Entsorgung sind
einzukalkulieren.

Nachweisfiihrung Uber die Bauabfallentsorgung gem. KrwG.

ENTSORGUNG BODEN

2311 Entsorgung Boden ASN 17 05 04, Z0; BK3-5
Anfallstelle: Baugrube

Entsorgung geman "Vorbemerkungen Entsorgung” von
Boden ASN 17 05 04, Zuordnungswert Z0
vorgesehene Verwertungs- /

ENntsorgungseinfichtung..........coooecuvieeeeee e e
(vom Bieter einzutragen)

5080,320 t

231 Entsorgung Z0 Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
3 Entsorgung-Verwertung
2 Entsorgung gréRer Z0 und Beton

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

2.3.2 Entsorgung groéRer Z0 und Beton

GRUNDSATZ
Es gilt der Grundsatz aus Titel 03.1

Vorbemerkungen Entsorgung
Es gilt die Vorbemerkungen Entsorgung aus Titel 03.1

2321 Entsorgung Boden ASN 17 05 04, Z0; BK 6
Anfallstelle: Baugrube

Entsorgung geman "Vorbemerkungen Entsorgung” von
Boden ASN 17 05 04, Zuordnungswert Z0
vorgesehene Verwertungs- /

ENntsorgungseinfichtung..........cooveciieieeeee e
(vom Bieter einzutragen)

635,040 t

2.3.2.2 Entsorgung Boden ASN 17 05 04, Z0; BK 7
Anfallstelle: Baugrube

Entsorgung geman "Vorbemerkungen Entsorgung” von
Boden ASN 17 05 04, Zuordnungswert Z0
vorgesehene Verwertungs- /

ENntsorgungseinfichtung..........coooeciveeeeeee e
(vom Bieter einzutragen)

635,040 t

2.3.2.3 Entsorgung Boden ASN 17 05 04, Z1.1
Anfallstelle: Baugrube

Entsorgung geman "Vorbemerkungen Entsorgung” von
Boden ASN 17 05 04, Zuordnungswert Z1.1
vorgesehene Verwertungs- /

ENntsorgungseinrichtung..........coooiiiiiiiiiiniiiiieeee e
(vom Bieter einzutragen)

1058,400 t

Stand: 20.01.2017
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
3 Entsorgung-Verwertung
2 Entsorgung grof3er Z0 und Beton
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2324 Entsorgung Boden ASN 17 05 04, 71.2
Anfallstelle: Baugrube
Entsorgung geman "Vorbemerkungen Entsorgung” von
Boden ASN 17 05 04, Zuordnungswert Z1.2
vorgesehene Verwertungs- /
ENntsorgungseinfichtung..........coooeiiiiiiiiiiiiiiieeee e
(vom Bieter einzutragen)
529,200 t
2325 Entsorgung Boden ASN 17 05 04, 72
Anfallstelle: Baugrube
Entsorgung gemaR "Vorbemerkungen Entsorgung” von
Boden ASN 17 05 04, Zuordnungswert Z2
vorgesehene Verwertungs- /
ENntsorgungseinfichtung..........coooeciieireee e
(vom Bieter einzutragen)
529,200 t
MINERALISCHE BAUMATERIALIEN
2.3.2.6 Entsorgung Material ASN 17 01 07, DK O
Anfallstelle: Baugrube
Entsorgung geman "Vorbemerkungen Entsorgung” von
Bauabfallen ASN 17 01 07,
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
DKO
Zuordnung als Recyclingbaustoff
der Einbaukonfiguration W1.1
vorgesehene Verwertungs- /
ENntsorgungseinrichtung..........oooouiiiiiiaiiiiiiiieeeee e
(vom Bieter einzutragen)
529,200 t
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Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
3 Entsorgung-Verwertung
2 Entsorgung gréRer Z0 und Beton

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

2327 Entsorgung Material ASN 17 01 07, DK |
Anfallstelle: Baugrube

Entsorgung geman "Vorbemerkungen Entsorgung” von

Bauabféllen ASN 17 01 07;
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

DK

Zuordnung als Recyclingbaustoff
der Einbaukonfiguration W1.1

vorgesehene Verwertungs- /
ENntsorgungseinfichtung..........cooiociieeeeeee e
(vom Bieter einzutragen)

529,200 t

2.3.2.8 Entsorgung Material ASN 17 01 01 Beton
Anfallstelle: Abbruchmaterial aus Betonschwergewichtswand

Entsorgung geman "Vorbemerkungen Entsorgung” von
ASN 170101 Beton

Zuordnung als Recyclingbaustoff
der Einbaukonfiguration W1.1

vorgesehene Verwertungs- /
Entsorgungseinrichtung........c..ccocccvvveeeee e

(vom Bieter einzutragen)
722,400 t

2329 Entsorgung Material ASN 17 03 02; Bitumengemische
Anfallstelle: Baugrube

Entsorgung geman "Vorbemerkungen Entsorgung” von

Bauabféllen ASN 17 03 02
Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 03 01 fallen;

Entsorgungsweg: Ausbauasphalt im HeilBmischverfahren
(ohne Bindemittel) oder Kaltmischverfahren mit/ohne
Bindemittel nach RuVA-StB 01

bzw. zugelassene Deponie

vorgesehene Verwertungs- /
Stand: 20.01.2017
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
3 Entsorgung-Verwertung
2 Entsorgung gréRer Z0 und Beton

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

Entsorgungseinfichtung..........oooooeiiieriaiiiiiiieeeee e
(vom Bieter einzutragen)

529,200 t

2.3.2.10 Entsorgung Material ASN 17 01 07, DK Il
Anfallstelle: Baugrube

Entsorgung geman "Vorbemerkungen Entsorgung” von

Bauabfallen ASN 17 01 07;
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

DK I

vorgesehene Verwertungs- /
ENntsorgungseinfichtung..........oooouiiieiiiaeeiiiieeeee e
(vom Bieter einzutragen)

439,200 t

SONSTIGE ENTSORGUNG
SONSTIGE BAUMATERIALIEN

2.3.2.11  Entsorgung Material ASN 17 01 07, DK llI
Anfallstelle: Baugrube

Entsorgung geman "Vorbemerkungen Entsorgung” von

Bauabféllen ASN 17 01 07;
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

DK 1l

vorgesehene Verwertungs- /
ENntsorgungseinfichtung..........coooociveeree e
(vom Bieter einzutragen)

10,000 t

2.3.2.12 Entsorgung Boden ASN 17 05 04, grolRer Z2
Anfallstelle: Baugrube

Entsorgung geman "Vorbemerkungen Entsorgung” von
Boden gréRer Z2

vorgesehene Verwertungs- /
ENntsorgungseinfichtung........ccooieceiieeeeeee e

Stand: 20.01.2017
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Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
3 Entsorgung-Verwertung
2 Entsorgung gréRer Z0 und Beton
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

(vom Bieter einzutragen)
10,000 t

2.3.2.13  ASN 17 01 06* Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die
gefahrliche Stoffe enthalten, Entsorgung

Anfallstelle: Baugrube

Entsorgung geman "Vorbemerkungen Entsorgung"”

von

ASN 17 01 06* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von
Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die geféahrliche Stoffe
enthalten

vorgesehene Verwertungs- /
ENntsorgungseinfichtung..........cooooiieiiiiianeiiiieeeee e

(vom Bieter einzutragen)

10,000 t

2.3.2.14  ASN 17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefahr liche
Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe veru nreinigt sind,
Entsorgung

Anfallstelle: Baugrube

Entsorgung gemaf "Vorbemerkungen Entsorgung” von
Entsorgung ASN 17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die
gefahrliche Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe
verunreinigt sind

vorgesehene Verwertungs- /

Entsorgungseinrichtung..........cc.eueeieeiiiiiiiiee e
(vom Bieter einzutragen)

10,000 t

2.3.2.15 ASN 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte,
Entsorgung

Anfallstelle: Baugrube

Entsorgung gemaf "Vorbemerkungen Entsorgung” von
ASN 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte
vorgesehene Verwertungs- /

ENntsorgungseinrichtung..........cccvvveeeeiiiiiieiee e
(vom Bieter einzutragen)

Stand: 20.01.2017
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Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
3 Entsorgung-Verwertung
2 Entsorgung gréRer Z0 und Beton
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10,000 t

2.3.2.16  ASN 17 05 03*, Entsorgung Boden Steine mit gefahrl  ichen
Stoffen

Anfallstelle: Baugrube
Entsorgung gemaR "Vorbemerkungen Entsorgung” von

ASN 17 05 03* Entsorgung Boden Steine die gefahrliche
Stoffe enthalten

vorgesehene Verwertungs- /

ENntsorgungseinfichtung..........cooiuiiieiiiiiiiiieeee e
(vom Bieter einzutragen)

10,000 t

2.3.2.17  ASN 17 09 04 gemischte Bau- u. Abbruchabfalle mit
Ausnahme derjenigen, die unter 170901, 170902, 1709 03
fallen, Entsorgung

Anfallstelle: Baugrube

Entsorgung geman "Vorbemerkungen Entsorgung” von
Entsorgung

ASN 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit
Ausnahme derjenigen, die unter
17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

vorgesehene Verwertungs- /

Entsorgungseinfichtung..........cooouiiiiiiiininiiiiecee e
(vom Bieter einzutragen)

10,000 t

2.3.2.18 ASN 17 09 03* , Entsorgung sonst. Bau- und Abbrucha  bfélle
Anfallstelle: Baugrube

Entsorgung geman "Vorbemerkungen Entsorgung" von

ASN 17 05 09* sonstige Bau- und Abbruchabfélle
(Mischabfalle) die geféahrliche Stoffe enthalten, wie z.B.
Brandabfélle

vorgesehene Verwertungs- /
ENntsorgungseinfichtung..........ccoiecvieeeee e

(vom Bieter einzutragen)
Stand: 20.01.2017
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Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
3 Entsorgung-Verwertung
2 Entsorgung gréRer Z0 und Beton
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10,000 t

2.3.2.19  ASN 17 09 04*, Schlacke
Anfallstelle: Baugrube

Entsorgung geman "Vorbemerkungen Entsorgung” von
ASN 17 09 04, Schlacke
vorgesehene Verwertungs- /

ENntsorgungseinrichtung..........cooouiiiiiiiiieniiiieeee e
(vom Bieter einzutragen)

10,000 t

VERWERTUNG

Der AN Ubernimmt die Koordinierung / Abruftatigkeiten. Die sortengerechte Verladung der im
wesentlichen von

Schadstoffen freien Erldspositionen in geeignete Behélter ist Bestandteil der
Demontageaufwendungen.

Die Verwertungsleistungen beinhalten die Bereitstellung geeigneter, handelsiblicher Container /
Behélter, und die Transportleistung zum Ladeort und die Transportleistung zur
Verwertungseinrichtung.

Die Abrechnung der zu verwertenden Massen erfolgt, sofern nicht anders vereinbart nach
Wiegeschein.

Folgende Unterlagen und Zusammenstellungen sind vorzulegen:

- Ubernahmescheine,

- Wiegescheine

Bei der Kalkulation der Vergiitung sind die gesamten mit der Ubernahme der Wertstoffe
verbundenen Kosten fir Containergestellung, Transport , die erforderliche Aufbereitung und
Verwertung der Wertstoffe sowie die ggf. bei der Aufbereitung der Abfélle anfallenden Abfalle zu
bertcksichtigen.

Einzutragen sind nur die reinen Vergutungen / Erlose.

2.3.2.20 AVV 17 04 05, Eisen und Stahl, Erlés als negativen  Aufwand
darstellen

Ort: Betonschwergewichtsstiitzwand

Eisen und Stahl AVV 17 04 05

Anfallstelle:

vorgesehene

Verwertungseinrichtung.........cceveeeeeiiieeee e

(vom Bieter einzutragen)
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Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
3 Entsorgung-Verwertung
2 Entsorgung gréRer Z0 und Beton
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Erl6s ist als negativer Aufwand darzustellen!
1,000 t

SONSTIGES

2.3.2.21  Probenahme und Analytik zur Deklaration, durch
zugelassenes Fachpersonal

Kosten fiir Probenahme und Analytik zur Deklaration

Kalkulationsgrundlagen:

- LAGA Mitteilung 20 "Anforderungen an die stoffliche
Verwertung von mineralischen Abféllen" Substrat- und
Eluatanalytik - unspezifischer Verdacht (wichtig:
MKW, PAK Phenolindex) Ergdnzung um den
Paramterumfang

- LAGA PN 98 "Richtlinie fur das Vorgehen bei
physikalischen, chemischen und biologischen
Untersuchungen im Zusammenhang mit der
Verwertung / Beseitigung von Abfallen”

(Komplettleistung inkl. Probenahme, Probentransport,

Bericht zur Auswertung der Ergebnisse)

- Materialproben zur Deklaration von Haufwerken:
ASN 17 01 01, 17 01 06*, 17 01 07, 17 02 04*,
17 03 03*, 17 09 04
- Materialproben vom Erdstoff, 2 Stlick
Leistung (Analytik und Probenahme) ist durch
Fachpersonal mit der jeweiligen Zulassung,
Zertifizierung, Akkreditierung durchfiihren zu lassen.

Die Beprobungsstelle ist durch Skizze und Foto zusétzlich zu

dokumentieren.

5 St

2.3.2.22 Baudokumentation

Erstellung einer Baudokumentation.

Es muss mindestens enthalten sein, insbesondere:

- Inhalts- und Zeichnungsverzeichnis;

- Bautagebuch;

- zusammengefasster tabellarischer Bauablauf in
Kurzform;

- Entsorgungsnachweise;

- Wiege-, Begleitscheine etc. fur die entsorgten
Materialien, getrennt nach Materialzuordnung,
chronologisch und numerisch geordnet mit
zusammenfassenden Tabellen je Charge;

- Probenahme- und Analysenprotokolle;

- Ergebnisse aller Eigentiberwachungen des AN;

- Qualitatsnachweise fir eingesetzte Baumaterialien;

- Liefernachweise fiir eingesetzte Materialien;

- Kurzberichte Uiber besondere Vorkommnisse (z.B.
Havarien, Gasemissionen, Wasseremissionen etc.);

- Fotodokumentation;

- Belege und Zertifikate;
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Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
3 Entsorgung-Verwertung
2 Entsorgung gréRer Z0 und Beton
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

- Herstellerklarungen; Errichtererklarung;

- Vermessungsergebnis Zustand nach Rickbau mit
Baugruben und Angaben zur Verfillung (verbautes
Material, Verdichtung);

Die Baudokumentation ist vor der Schlussrechnung zu

Ubergeben. Die Vorlage der Dokumentation ist

Voraussetzung fir den Bearbeitungsbeginn zum Prifen

der Schlussrechnung.

1 psch

2.3.2 Entsorgung groéRer Z0 und Beton Summe:
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Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
3 Entsorgung-Verwertung
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
0oz in EUR
Zusammenstellung
231 Entsorgung Z0
2.3.2 Entsorgung gréRer Z0 und Beton
2.3 Summe
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Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
4 Wasserhaltung
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2.4 Wasserhaltung
Wasserhaltung
Die Wasserhaltung ist stets vorzuhalten und bedarfsweise in Abstimmung mit der BU zu
betreiben.
24.1 Wasserhaltung,offen,einrichten,30-60 I/s

Anlage zur offenen Wasserhaltung (Regenwasser, ggf.
witterungsbedingt vorkommendes Schichtensickerwasser) in
der Baugrube liefern, montieren und wieder entfernen, inkl.
aller erforderlicher Materialien und Gerate,

ausreichend bemessen zur sicheren Trockenhaltung der
Baugrubenflache.

Anlage besteht aus Tauchkdrperpumpen mit automatischer
Schaltung, Anschlussleitung an Sammler bzw.
Absetzanlage sowie elektrischen

Anschlussen.

inkl. Herstellung der Pumpensimpfe

Baugrubenflache: ca 1690 m2

Anlage fir Gesamtférdermenge von 30-60 I/sek

1 St

2.4.2 Vorhalten Wasserhaltung, offen, Betrieb, 30-60 I/s

Anlage wie in Vorposition beschrieben fur offene
Wasserhaltung der Baugrube vorhalten und betreiben.

5 Sth

2.4.3 Sickerleitung, WH offen, DN 150 mm

Herstellen von Sickerleitungen einschl. Erdarbeiten und
Einbettung in geeignetem Filterkies. Lieferung aller
Materialien einschl. aller erforderlichen Formteile fur
Filterrohre, Verlegung im Gefélle und Anschluss an
Pumpensumpf.

Geschlitzte Kunststoff-Filterrohre
Mindestwassereintrittsflache: 80 cmz/m

Durchmesser Sickerrohr: D=150 mm

135,00 m

2.4.4 Elektroversorgung fiir Wasserhaltung

Elektroversorgung fir die Wasserhaltung
aufbauen und beseitigen.
Elektrischen Anschluss an bauseitigen
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Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
4 Wasserhaltung
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Baustromhauptverteiler, mit eigener
Unterverteilung sowie Verkabelung
aufstellen und wieder abbauen.
1 psch
2.4 Wasserhaltung Summe:
34 von 75
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Projekt:

0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
5 Baugrundverbesserung

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

2.5

251

25.2

253

254

Baugrundverbesserung

Nachverdichten des Untergrundes m. Polygonwalze,
Bodenklasse 3-5, E v2 gréRRer/gleich 45 MN/m?2

Einbauort: unter Bodenplatte

Nachverdichten Untergrund mit Polygonwalze waagerecht
oder leicht geneigt, Bodenklasse 3 bis 5, verdichten,

Ev2 gréRer/gleich 45 MN/m2
1620,00 m2

Baugrubensohle planieren, vor Einbringung Tragschic ht

Baugrubensohle nach dem Aushub planieren. Ausfiihrung
unmittelbar vor dem Einbringen der Trag- und
Frostschutzschicht als planebene Flache mit hdchstens +/- 2
cm Hoéhendifferenz auf eine Lange von 5,0 m, einschl. des
Abriittelns mit geeignetem Gerat. Uberschiissiges Material
wird Eigentum des AN und ist einer zugelassenen
Verwertungsstelle zuzufiihren.

1620,00 m?2

Geotextilbahnen auf Erdplanunm einbauen, Flachengew  icht
300 g/m?
Einbauort: unter Bodenplatte

Geotextilbahnen auf dem Erdplanum als Unterbau in der
Baugrube einbauen, Flachengewicht ca. 300 g/m2,
Dicke ca. 2,7 mm, Bahnenbreite 200 cm, einschl. Zuschnitte.

1620,00 m?

Geogitter biaxial, Knotenstabil einbauen innerhalb der
Auffullung und auf Erdplanum

Einbauort: unter Bodenplatte

Biaxiales, knotenstabiles Geogitter,

zertifiziert nach 1SO 9001 und CE

auf dem Planum und in H/3 des Bodenaustausches
einbauen.

Das Geogitter ist gemaf ISO 10320 zu kennzeichnen.

Anged. Fabrikat :

Geogitter Secgrid Q (PES/PET) 80/80 Q6, LUDWIG oder
glw. Art

Angeb. Fabrikat :......ccccooiiiii

1620,00 m?

Stand: 20.01.2017
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Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
5 Baugrundverbesserung
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
255 Tragschicht aus Mineralstoffgemisch einbringen und
verdichten

Einbauort: unter Bodenplatte

Tragschicht, profilgerecht lagenweise einbringen und auf
eine Proctordichte von 100% verdichten

(geforderter Verdichtungsgrad entsprechend ZTVE-StB in
Verbindung mit ZTV-K)

Material ~ : Mineralstoffgemisch 0/56, stark durchlassig,
zertifiziert nach DIN 18196 GW, GI, GE, SW
Schichtdicke :1,0m

lagenweiser Einbau, max. 0,3 m

Durchlassigkeit im eingebauten Zustand kf > 10-4 m/ s

Dieser Wert der Durchlassigkeit ist zwingend einzuhalten da
das Grindungspolster gleichzeitig als Dranung im
Abdichtungskonzept dient.

1620,000 m3

256 Tragschicht planieren, vor Einbringung Bodenplatte

Tagschicht planieren. Ausfihrung unmittelbar vor dem
Einbringen der Bodenplatte als planebene Flache mit
hdchstens +/- 2 cm Hoéhendifferenz auf eine Lange von 5,0
m, einschl. des Abriittelns mit geeignetem Geréat.
Uberschiissiges Material wird Eigentum des AN und ist einer
zugelassenen Verwertungsstelle zuzufiihren.

1620,00 m?2

257 Mehraufwand abweichende Héhe
Einbauort: unter Bodenplatte (beheizte Gebaudeteile)

Mehraufwand fur das Herstellen von abweichenden Hohen in
Teilbereichen des Griindungspolsters zum Einbringen von
Dammung

231,00 m2

2.5.8 Mehraufwand Medien im Grindungspolster
Einbauort: unter Bodenplatte

Mehraufwand fur das Integrieren der Medien

gemal Plan 0001-BE-Baugrube

im Grindungspolster

inkl. zuschneiden des Geogitters in 3 Lagen und Schutz der
durchdringenden Medienbauteile vor Zerstérung beim
Verdichtung und Herstellen des Planums.

1 psch

Stand: 20.01.2017
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Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
5 Baugrundverbesserung
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2.5 Baugrundverbesserung Summe:
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Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
6 Grundleitungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Grundleitungen

Leitungen in Griindungspolster

Vorbemerkung zu den Bauarbeiten

Allgemeines und Beschreibung der Bauleistungen:

Mit den bauvorbereitenden Mal3nahmen fir den Gebaudeneubau sind die Grundleitungen fir
die Erschlielung des Gebaudes und die Regenwasser-

Anschlussleitungen, die unter dem Gebaude durchfiihren, mit zu verlegen.

Die Einbauebene aller Leitungen liegt unterhalb dem Planum fiir den Bodenaustausch zur
Baugrundverbesserung (Planum OK =-1,86 m OK FFB

Sockelgeschoss).

Die Weiterfiihrung der Medien mit Anschluss an das 6ffentliche Netz wird in einem gesonderten
Los - Bauvorbereitende MaBnahmen Freianlagen realisiert. Diese Arbeiten erfolgen parallel mit
den hier ausgeschriebenen, Koordinierungen hinsichtlich Anschlusspunkten und -

terminen sowie Befahrbarkeit der Baubereiche sind dazu erforderlich.

Notwendige Koordinierungen mit den Gewerken, und damit verbundene Aufwendungen in den
technologischen Ablaufen sind bei der Kalkulation zu beriicksichtigen und bei Bedarf in der
Ausfiihrung eigenverantwortlich zu klaren.

Die aufsteigenden Rohre der Regen- und Schmutzwasserleitungen sind fiir den Einbau der
mehrlagigen Schittungen zur Baugrundverbesserung vor

Verschieben zu sichern. Weiterhin sind Erschwernisse fir den Einbau der Geogitterlagen in
diesen Bereichen zu bertcksichtigen. Gleiches gilt fiir die Leitungsdurchfiihrungen der Heiz-,
Trinkwasser- und Elektrotrasse.

Beim Einbau ist auf die exakte Lage der Medien gemaR Planangabe zu achten, um
Folgearbeiten (passgenauer Einbau der Einlaufe, Schachte und

Gebaudeinfuhrungen im Hausanschlussraum) in den spéateren Gewerken nicht zu behindern.

Bestandsaufmal aller neu verlegten Leitungen:

Die Einmessung aller neu verlegten Leitungen erfolgt durch die Stadtvermessung der Stadt
Gorlitz im offenen Graben. Mindestens 1 Tag im voraus ist nach Abstimmung mit der
Bauuberwachung die Stadtvermessung,

Frau Seifert (Tel. 03581-672107) uber erforderliche EinmeRarbeiten zu informieren.

Baugrund und Bodenverhéltnisse, Entsorgung:
siehe gewerksprezifische ZTV

Leitungsbestand:

Fur den unmittelbaren Baubereich gibt es Angaben zu bestehenden Kabel und Leitungen des
AG bzw. anderer Medientrager. Darliiber hinaus sind im

Leistungsverzeichnis Suchschachtungen enthalten. Die Leistungen sind vor Ausfiihrung mit der
ortlichen Bauiiberwachung abzustimmen und gemeinsam am

offenen Graben aufzumessen. Bei fehlender Dokumentation werden diese als Leistung nicht
anerkannt. Alle Vorkehrungen zum Schutz in Betrieb

bleibender Kabel und Leitungen sind in die Einheitspreise

einzukalkulieren. Beschadigungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Normen und Vorschriften:

Die Vertragsleistungen sind unter Berlicksichtigung der einschléagigen
Vorschriften und Normen nach dem Stand der Technik zu erbringen.Folgende
Richtlinien, DIN und Verordnungen sind Vertragsbestandteil:

- ZTVE StB 09

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur

Erdarbeiten im Stral3enbau, Ausgabe 2009

-ZTV A StB 12

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Aufgrabungen in Verkehrsflachen, Ausgabe 2012
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6 Grundleitungen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
-ZTV Ew StB 91
Bau von Entwasserungseinrichtungen im Stral3enbau
-ZTV SA97/01
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien  fir
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stral3en
-TL
Technische Lieferbedingungen fiir alle weiteren zu liefernden
Materialien
- DIN 18920 - Schutz von Baumen bei BaumafRhahmen
- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und
-kanalen
- DIN 1986-100 - Entwasserungsanlagen fir Gebaude und Grundstiicke
Fur alle zu liefernden Materialien hat der Auftragnehmer die jeweils guiltigen
Eignungsnachweise vor deren Einbau der Bauleitung zu tbergeben.
Fur die Abrechnung der vom AN zu liefernden Materialien, insbesondere von Erd- und
Baustoffen sind grundséatzlich Liefer- bzw. Wiegescheine der Bezugsquelle (Hersteller,
Zwischenverkaufer) mit Qualitdtsangaben
beizubringen.
Mit den in den Positionen und ZTV enthaltenen Angaben iber Bauart, Bauteil und Baustoff gilt
auch der Herstellungsvorgang durch Liefern, Zusammenfiigen und Einbauen der Stoffe bis zur
fertigen Leistung als
beschrieben. Die Vertragsleistung ist gebrauchs- und betriebsfertig abgeschlossen zu erstellen.
Samtliche Verbindungs- und Befestigungsmaterialien sowie systembedingte Kleinteile sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

2.6.1 Revisions- und Abrechnungsvermessung durchfiihren

Stand: 20.01.2017

Vermessung samtlicher Befestigungen, Einbauten, neu
verlegten Leitungen sowie sonstiger Veranderungen des
Ist- Zustandes und Erstellen eine Revisionsplanes (der
auch als Grundlage fiir die Abrechnung herangezogen
wird), der Plan ist digital (dxf- Format) und als
Papierzeichnung in 3- facher Ausfiihrung zu liefern.
Aufzumessen sind sdmtliche sichtbaren und verdeckten
Bauwerke, Bdschungslinien, Schachte, Schieber etc.
Sonstige Geléandeflachen, die von Bautétigkeiten
betroffen sind, sind in einem Raster vonca. 5x5m

mit Héhenpunkten zu versehen, Bauwerke werden
zusatzlich lage- und héhenmalig eingemessen.

Hoéhenbezug: DHHN 92
Lagebezug: GK (Bessel) RD 83
Planmafstab: M 1: 100

Die Vermessung und Planerstellung ist von einem
Bauvermesser mit abgeschlossenen Studium als
Vermessungsingenieur auszufiihren.

Die aktuelle Digitalisierungsvorschrift und der
Objektschliisselkatalog des Stadtplanungs- und
Bauordnungsamtes Gorlitz, SG Stadtvermessung sind zu
beachten.

Die zeitliche Koordination des Vermessungseinsatzes ist
Sache des Auftragnehmers, der Auftraggeber ist Uber den
Zeitpunkt des Vermessungseinsatzes - insbesondere bei
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verdeckten Bauwerken - in Kenntnis zu setzen.

Die Kosten fir die Beschaffung von Vermessungspunkten
beim zustandigen Vermessungsamt sind einzukalkulieren,
Die Vermessung muss abschnittsweise entsprechend dem
Baufortschritt in mehreren Einsatzen erfolgen.

Die Pauschale beinhaltet die Leistungen fiir die
Verlegung der Grundleitungen unter der Bodenplatte.

1,000 Psch

ENTWASSERUNGSKANALARBEITEN

Suchschlitze zur Feststellung der Lage von Kabeln,
Leitungen und dgl. nach Angabe und in vorheriger
Absprache mit der Bauleitung in Handschachtung in Béden
bis Bodenklasse 3 - 5 herstellen.

Boden seitlich lagern und nach Markierung und
Dokumentation der Stellen wieder einbauen und
verdichten mit Nachweis.

Grabentiefe: bis 1,0 m gerechnet von OK Planum

Aufmalfd mit der Bauleitung am offenen Graben, Abrechnung
erfolgt nach senkrechten Grabenwanden.

Verdréngte Massen und unbrauchbare Materialien sind
nach Wahl des Auftragnehmers zu beseitigen, Gebihren
fur die Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

2.6.2 Suchschlitze herstellen, Boden einbauen

Suchschlitze zur Feststellung der Lage von Kabeln,
Leitungen und dgl. nach Angabe und in vorheriger
Absprache mit der Bauleitung in Handschachtung in Béden
bis Bodenklasse 3 - 5 herstellen.

Boden seitlich lagern und nach Markierung und
Dokumentation der Stellen wieder einbauen und
verdichten mit Nachweis.

Grabentiefe: bis 1,0 m gerechnet von OK Planum

Aufmald mit der Bauleitung am offenen Graben, Abrechnung
erfolgt nach senkrechten Grabenwanden.

Verdréngte Massen und unbrauchbare Materialien sind
nach Wahl des Auftragnehmers zu beseitigen, Gebihren
fur die Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

2,000 m?

2.6.3 Stahl- Betonhindernisse im Boden abbrechen

Abbruch von unvorhergesehenen Hindernissen, im
Aushubbereich, wie Wand- und Fundamentteile aus
Stahlbeton, gréer als 0,1 m3, als Maschine-/

Handarbeit.

Das Abbruchmaterial ist nach Wahl des Auftragnehmers zu
beseitigen; Gebihren fir dei Entsorgung gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.

2,000 m?

Stand: 20.01.2017
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2.6.4 Mauerwerkshindernisse im Boden abbrechen

Abbruch von Hindernissen aus Mauerwerk und Beton, wie
Mauerreste, Betonreste und Fundamentteile gréRer als

0,1 m3 im Aushubbereich, als Maschine-/ Handarbeit.

Das Abbruchmaterial ist nach Wahl des Auftragnehmers zu
beseitigen, Geblhren fir die Entsorgung gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.

2,000 ms

2.65 Ausbau von Leitungen aus Kunststoff, Stz., Beton

Ausbau und Entsorgung auf3er Betrieb gegangener,
freigelegter Leitungen aller Dimensionen aus

Kunststoff, Steinzeug und Beton. Die unbrauchbaren
Leitungen sind nach Wahl des Auftragnehmers zu
beseitigen. Geblhren der Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Abrechnung entsprechend Aufmal auf der Baustelle -
gemeinsam mit der Bauleitung.

2500 m

2.6.6 Ausbau von Leitungen aus Stahl u. Guss

Ausbau und Entsorgung aller au3er Betrieb gegangener,
freigelegter Leitungen aller Dimensionen aus Stahl und
Guss. Die unbrauchbaren Leitungen sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen. Gebiihren der Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Abrechnung entsprechend Aufmal auf der Baustelle -
gemeinsam mit der Bauleitung.

10,00 m

2.6.7 Ausbau von Elt-Leitungen

Ausbau und Entsorgung aller au3er Betrieb gegangener,
freigelegter Elt - Leitungen aller Dimensionen. Die
unbrauchbaren Leitungen sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen. Gebuihren der Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Gemessen wird die L&nge je nach Trasse einzeln verlegt
oder in Bundeln mit mehreren Kabelstrangen.
Abrechnung entsprechend Aufmal auf der Baustelle -
gemeinsam mit der Bauleitung.

10,00 m

2.6.8 Trennschnitte an Leitungen aus Beton und Steinzeug

Trennschnitte fiir das Ablangen von auf3er Betrieb
gegangenen Steinzeug- und Betonrohren in den

Stand: 20.01.2017
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Dimensionen DN 100 - DN 200 herstellen mittels
Schneidring oder Schneidkette.

2.6.9 Trennschnitte an Leitungen aus Stahl und Guss

Trennschnitte fiir das Ablangen von aul3er Betrieb
gegangenen Stahl- bzw. Gussleitungen in den Dimensionen
DN 50 - DN 150 herstellen mittels Schneidring oder
Schneidkette.

2.6.10 Ortbeton C12/15 einbauen, Verschluss der getrennten
Leitungen
getrennte Leitungen aus Steinzeug und Beton mit
Ortbeton dicht verschlieRen.
Leitungen in den Dimensionen DN 100 - 200

2 St

2.6.11 Rohrgrabenaushub, BKI. 3 - 5, bis 1,25 m tief, mit
Liefermaterial

Rohrgrabenaushub als Einzel- und Sammelgraben fir
Rohrkanéle geplanter Schmutz- und Regenwasserleitungen
sowie Anschlussleitungen einschl. Wiederverfillung mit
Liefermaterial (Z0) verdichtungsfahig der Bkl. 3 - 4
bis OK Planum fur Rohrkanal herstellen. Die Umhillung
der Rohrleitungen bis 30 cm Uber Rohrscheitel hat mit
steinfreiem, verdichtungsfahigem, frostfreiem Material
zu erfolgen; Verfilllung schichtweise, gut verdichtet;
mit Nachweis gem. ZTVE-StB 09. Die Abrechnung erfolgt
analog senkrechter Grabenwande. In den Einheitspreis
sind alle Nebenarbeiten wie zusatzliche Vertiefungen,
der Mehraushub im Bereich der Schachte und Einlaufe,
Planie der Grabensohle, die Abfuhr des Aushubmaterials
sowie der Arbeitsraum fur Rohrverbindungen
einzurechnen.
Die Aushubmassen sind nach Wahl des Auftragnehmers zu
entsorgen, die Gebihren fir die Entsorgung gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.
Grabenbreite: 0,80 m fiir Einzelgraben

1,20 m fir Sammelgraben der

parallelen Leitungstrasse Schmutzwasser

und Regenwasser
Aushubtiefe: bis 1 m, gerechnet von

OK Planum Untergrundverbesserung

Gebaudeneubau Sporthalle

OK Planum =-1,85 m zu OK Sockelgeschol3
Erdstoffaushub der Bodenklasse: 3 - 5
und Auffillmassen - Boden mit Bauschutt vermischt,
Entsorgung entsprechend LAGA bis Z1.1

Stand: 20.01.2017
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Herkunft Liefermaterial:
mit Gutenachweis
117,000 m3
2.6.12 Rohrgrabenaushub, Handschachtung als Zulage
Zulage fur Rohrgrabenaushub von Hand im Kabel- und
Leitungsbereich und auf Anordnung der Bauleitung.
Bodenklasse: 3 -5
Aushubtiefe bis 1m, gerechnet von Rohrsohle bis OK
Planum Untergrundverbesserung
1,000 m3
2.6.13 Rohrgrabenaushub, BKI. 6, als Zulage
Rohrgraben- und Schachtaushub fiir Rohrleitungen, als
Zulage.
Bodenklasse: 6
Rohrgrabentiefe: bis 1,25 m
5,000 m3
2.6.14 Rohrgrabenaushub, BKl. 7, als Zulage
Rohrgraben- und Schachtaushub fiir Rohrleitungen, als
Zulage.
Bodenklasse: 7
Rohrgrabentiefe: bis 1,25 m
1,000 m3
2.6.15 Zulage fir die Entsorgung von Bauschutt der
Zuordnungsklasse Z 1.2
Zulage fur das getrennte Ausheben bzw. das
Aussortieren, die separierte Verladung und Abtransport
belasteter Aushubmassen aus Bauschutt- und
Bodengemischen, Auffiillungen aus Beton, Ziegelschutt
und Bruchsteinen verschiedener Giten. Zulage fur den
Mehraufwand zur Beseitigung 0.g. Abbruchmassen
entsprechend LAGA- Richtlinie nach Wahl des
Auftragnehmers, die Geblihren fiir die Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Die Abrechnung
erfolgt mit Wiegescheinen.
Inkl. Zwischenlagerung der Massen in Containern im
Baustellenbereich bis zur Entsorgung.
Abbruchmaterial der Zuordnungsklasse Z 1.2
DEPONIE: ..t
25,000 to
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2.6.16 Zulage fir die Entsorgung von Bauschutt der

Zuordnungsklasse Z 2

Zulage fur das getrennte Ausheben bzw. das
Aussortieren, die separierte Verladung und Abtransport
belasteter Aushubmassen aus Bauschutt- und
Bodengemischen, Auffiillungen aus Beton, Ziegelschutt,
Bruchsteinen verschiedener Giiten, sowie Schlacke.
Ausbau der Schlacke soweit mdglich getrennt bzw.
Aussortierung aus den Aushubmassen. Zulage fur den
Mehraufwand zur Beseitigung 0.g. Abbruchmassen
entsprechend LAGA- Richtlinie nach Wahl des
Auftragnehmers, die Gebuhren fur die Entsorgung gehen
zu Lasten des Auftragnehmers. Die Abrechnung erfolgt
mit Wiegescheinen.

Inkl. Zwischenlagerung der Massen in Containern im
Baustellenbereich bis zur Entsorgung.

Abbruchmaterial der Zuordnungsklasse Z 2

50,000 to

2.6.17 Zulage fur die Entsorgung von Abfallen entsprechend
Deponieklasse |

Zulage fur die separierte Verladung und Abtransport
belasteter Aushubmassen aus Bauschutt- und
Bodengemischen, Auffillungen aus Beton, Ziegelschutt,
Bruchsteinen verschiedener Giten, Abféllen und
kontaminierten Bodens.

Zulage fur den Mehraufwand zur Beseitigung 0.g. Massen
entsprechend Deponieverordnung auf eine zugelassene
Deponie der Deponieklasse I. Inkl. Zwischenlagerung der
Massen in Containern im Baustellenbereich bis zur
Entsorgung.

Die Gebuhren fir die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Der Nachweis der ordnungsgemaflen Entsorgung gemaf
Nachweisverordnung ist zu erbringen, die Abrechnung
erfolgt mit Wiegescheinen.

Abbruchmaterial zur Entsorgung enstpr. Deponieklasse |

10,000 to

2.6.18 Zulage fir die Entsorgung von Abfallen entsprechend
Deponieklasse |l

Zulage fur die separierte Verladung und Abtransport
belasteter Aushubmassen aus Bauschutt- und
Bodengemischen, Auffiillungen aus Beton, Ziegelschutt,
Bruchsteinen verschiedener Giten, Abfallen und
kontaminierten Bodens.

Zulage fur den Mehraufwand zur Beseitigung 0.g. Massen
entsprechend Deponieverordnung auf eine zugelassene

Stand: 20.01.2017
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Deponie der Deponieklasse II. Inkl. Zwischenlagerung der
Massen in Containern im Baustellenbereich bis zur
Entsorgung.

Die Gebihren fiir die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Der Nachweis der ordnungsgemalen Entsorgung gemaf
Nachweisverordnung ist zu erbringen, die Abrechnung
erfolgt mit Wiegescheinen.

Abbruchmaterial zur Entsorgung enstpr. Deponieklasse Il

20,000 to

2.6.19 Zulage fir die Entsorgung von Abfallen entsprechend
Deponieklasse I

Zulage fur die separierte Verladung und Abtransport
belasteter Aushubmassen aus Bauschutt- und
Bodengemischen, Auffiillungen aus Beton, Ziegelschutt,
Bruchsteinen verschiedener Giten, Abfallen und
kontaminierten Bodens.

Zulage fur den Mehraufwand zur Beseitigung 0.g. Massen
entsprechend Deponieverordnung auf eine zugelassene
Deponie der Deponieklasse Ill. Inkl. Zwischenlagerung der
Massen in Containern im Baustellenbereich bis zur
Entsorgung.

Die Gebihren fiir die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Der Nachweis der ordnungsgemafien Entsorgung gemaf
Nachweisverordnung ist zu erbringen, die Abrechnung
erfolgt mit Wiegescheinen.

Abbruchmaterial zur Entsorgung enstpr. Deponieklasse llI

10,000 to

2.6.20 Zulage fur die Entsorgung in mikrobiologischer
Behandlungsanlage

Zulage fur die separierte Verladung und Abtransport
belasteter Aushubmassen aus Bauschutt- und
Bodengemischen, Auffiillungen aus Beton, Ziegelschutt,
Bruchsteinen verschiedener Giten, und des darunter
liegenden kontaminierten Bodens.

Zulage fur den Mehraufwand zur Beseitigung o0.9.
Abbruchmassen entsprechend Deponieverordnung in einer
mikrobiologischen Behandlungsanlage. Inkl.
Zwischenlagerung der Massen in Containern im
Baustellenbereich bis zur Entsorgung.

Die Gebihren fiir die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers, inkl. Nachweisverfahren entsprechend
Nachweisverordnung. Die Abrechnung erfolgt mit
Wiegescheinen.

Stand: 20.01.2017

45 von 75



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
6 Grundleitungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
D= oo 1= S PSS
5,000 to
2.6.21 Kies-Sandbettung
Kies-Sandgemisch fiir Sauberkeitsschicht / Bettung der
Rohrleitung einbauen; inkl. Erdstoffaushub, verdrangte
Massen sind nach Wahl des Auftragnehmers zu beseitigen,
Gebdihren fir die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.
Auflagerdicke: 10 cm
Kies-Sand-Gemisch K&. 0/20 mm mit mind. 15% Sandanteil
und Ungleichférmigkeitszahl Cu >= 3
Bereich: Schmutz- und Regenwasserkanal
22,000 m?
2.6.22 Kies-Sandbettung - Umhillung der aufgehenden Leitun g
Kies-Sandgemisch fur Sauberkeitsschicht zur Umhdllung
der Rohrleitung (aufgehende Leitung zu Steigrohren und
Einlaufen) einbauen; Einbau parallel mit dem Einbau des
Mineralgemisches und des Geogitters fur die
Baugrundverbesserung.
Lange des aufsteigenden Rohres: ca. 3 m
Lange im Erdreich / Sandumhullung: 2-2,5m
Dicke der Umbhiillung umlaufend: 20 cm
Kies-Sand-Gemisch K&. 0/20 mm mit mind. 15% Sandanteil
und Ungleichférmigkeitszahl Cu >= 3
Bereich: Schmutz- und Regenwasserkanal
Anschluss der Bodeneinlaufe
Anschluss der Fallrohre
6,000 m3
2.6.23 Warnband verlegen
Warnband liefern und verlegen fiir die neu verlegten
Medien:
Regenwasser und Schmutzwasser
270,00 m
2.6.24 KG Leitung DN / OD 160 aus PP (KG 2000)
Kunststoff- Rohrleitung, als Anschlussleitung -
Grundleitung
nach Plan im Gefélle in Graben verlegen, einschl. aller
Passstucke.
Fir den Anschluss an Bodeneinlaufe und an Fallrohre
sind senkrecht aufsteigende Kanalrohre zu verlegen und
1 m Uber OK Untergrundverbesserung herauszufuhren.
Rohrverbindung mittels Steckmuffe mit werkseitig
eingelegter SBR- Dichtung nach DIN 681.
Inklusive Anschluss an die neu gesetzten Schéchte aus
PVC entsprechend Lageplan.
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Herstellung und Einbau nach statischen und
konstruktiven

Erfordernissen nach DIN EN 1610.

Einbau als Schmutzwasser- und Rgenwasserkanal-
Grundleitung unterhalb Planum Dockelgeschoss des
Gebaudeneubaus.

GroRe: DN/ OD 160

Material: PP

Rohrtyp: Kanalrohr KG 2000 (Vollwandrohr)
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1
StralRenverkehrslast = SLW 60

Ringsteifigkeit SN 10

FlieBsohlentiefe bis 270 cm,

Uberdeckungshohe 170 - 250 cm

Abwasserrohr geman DIN EN 14758-1

Einbau entsprechend Hersteller- Verlegeanleitung.

Fabrikat:

277,00 m

2.6.25 KG Leitung DN 200 / OD 200 aus PP (KG 2000)

Kunststoff- Rohrleitung, als Anschlussleitung -
Grundleitung

nach Plan im Gefalle in Graben verlegen, einschl. aller
Passstucke.

Fir den Anschluss an Fallrohre sind senkrecht
aufsteigende Kanalrohre zu verlegen und 1 m Giber OK
Untergrundverbesserung herauszufiihren.
Rohrverbindung mittels Steckmuffe mit werkseitig
eingelegter SBR- Dichtung nach DIN 681.

Inklusive Anschluss an die neu gesetzten Schéachte aus
PVC entsprechend Lageplan.

Herstellung und Einbau nach statischen und
konstruktiven

Erfordernissen nach DIN EN 1610.

Einbau als Schmutzwasser- und Rgenwasserkanal-
Grundleitung unterhalb Planum Dockelgeschoss des
Gebaudeneubaus.

GroRe: DN/ OD 200

Material: PP

Rohrtyp: Kanalrohr KG 2000 (Vollwandrohr)

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1
StralRenverkehrslast = SLW 60

Ringsteifigkeit SN 10

FlieRsohlentiefe bis 270 cm,

Uberdeckungshohe 170 - 250 cm

Abwasserrohr geman DIN EN 14758-1

Einbau entsprechend Hersteller- Verlegeanleitung.

Fabrikat:

76,00 m

Stand: 20.01.2017
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Hinweise zu den Formstiicken in den folgenden Positi onen
Hinweise zu den Formstiicken in den folgenden Positionen
Die erforderlichen Formstlicke sind fabrikatgleich in
gleicher Ausfliihrungsqualitat mit den einzubauenden
Abwasserrohren KG 2000 zu liefern und zu montieren.
Alle Formstiicke sind mit dem Einbau der Bauleitung vor
der Graben- bzw. Baugrubentiickverfillung vorzufiihren.
Einbau aller Formstiicke entsprechend Hersteller-
Verlegeanleitung.
2.6.26 Zulage Reduzierstiick DN 200/ 160
Zulage fur Reduziersttck fir den Anschluss an den
Abwasserkanal.
DN 200 /150
Material: PP, SN 10, KG 2000
2 St
2.6.27 Zulage Reduzierstiick DN 160/ 110
Zulage fur Reduziersttck fir den Anschluss an den
Abwasserkanal.
DN 160/ 110
Material: PP, SN 10, KG 2000
2 St
2.6.28 Zulage KG - Abzweige DN 160/ 160
Zulage fur KG-Abzweige in gleichweiter Ausfuhrung.
DN 160 /160
Material: PP, SN 10, KG 2000
10 St
2.6.29 Zulage KG - Abzweige DN 200/ 160
Zulage fur KG-Abzweige in gleichweiter Ausfuhrung.
DN 200/ 160
Material: PP, SN 10, KG 2000
10 St
2.6.30 Zulage KG - Bogen DN 160

Zulage fur KG-Bogen an Abwinklungen und Anschlissen.
Bdgen in allen Abwinklungen von 15°bis 45°

DN 160

Material: PP, SN 10, KG 2000

90 St

Stand: 20.01.2017
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2.6.31 Zulage KG - Bogen DN 200

Zulage fur KG-Bogen an Abwinklungen und Anschlissen.
Bdgen in allen Abwinklungen von 15°bis 45°

DN 200

Material: PP, SN 10, KG 2000

10 St

2.6.32 Endstopfen KG DN 160, als Zulage

Endstopfen zum VerschlieRen der Leitungsenden der
Anschlussleitungen in DN 160 gemalf3 Lageplan.

28 St

2.6.33 Endstopfen KG DN 200, als Zulage

Endstopfen zum VerschlieRen der Leitungsenden der
Anschlussleitungen in DN 200 gemal Lageplan.

3 St

2.6.34 Spul- und Kontrollschacht DN 400, R3

Regenwasserschacht aus Kunststoff DN 400 liefern und
gem. Plan einbauen, bestehend aus:
- Grundelement
- Teleskopabdeckung
Gerinneausbildung gekrimmt
Zuleitung: 2 x DN 200

1 x DN 160
Ableitung: 1 x DN 200
Anschluss an KG Rohr aus PP (KG 2000)
Nicht benétigte Zuleitungseingénge sind dicht zu
verschlieRen.
Schachtmaterial PP und PVC-U
Schachtabdeckung aus Guss Kl. D400, verschraubt.
Anschluss an den Regenwasserkanal mit allen
erforderlichen Formteilen und Verbindungssticken.
Einbautiefe DOK- RS: ber 2 m bis 2,5 m (R3)

Fabrikat:

2.6.35 Spul- und Kontrollschacht DN 400, R4

Regenwasserschacht aus Kunststoff DN 400 liefern und
gem. Plan einbauen, bestehend aus:

- Grundelement

- Teleskopabdeckung

Gerinneausbildung gekrimmt

Zuleitung: 1 x DN 200
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1 x DN 160

Ableitung: 1 x DN 200

Anschluss an KG Rohr aus PP (KG 2000)

Nicht benétigte Zuleitungseingange sind dicht zu
verschlieRRen.

Schachtmaterial PP und PVC-U

Schachtabdeckung aus Guss Kl. D400, verschraubt.
Anschluss an den Regenwasserkanal mit allen
erforderlichen Formteilen und Verbindungsstiicken.
Einbautiefe DOK- RS: tiber 2 m bis 2,5 m (R4)

Fabrikat:

2.6.36 Spul- und Kontrollschacht DN 400, R5

Regenwasserschacht aus Kunststoff DN 400 liefern und
gem. Plan einbauen, bestehend aus:

- Grundelement

- Teleskopabdeckung

Gerinneausbildung gekrimmt

Zuleitung: 2 x DN 160

Ableitung: 1 x DN 160

Anschluss an KG Rohr aus PP (KG 2000)

Nicht benétigte Zuleitungseingéange sind dicht zu
verschlieRRen.

Schachtmaterial PP und PVC-U

Schachtabdeckung aus Guss Kl. D400, verschraubt.
Anschluss an den Regenwasserkanal mit allen
erforderlichen Formteilen und Verbindungssticken.
Einbautiefe DOK- RS: Uber 1,5 m bis 2 m (R5)

Fabrikat:

2.6.37 Spul- und Kontrollschacht DN 400, S1; S2; S3

Schmutzwasserschacht aus Kunststoff DN 400 liefern und
gem. Plan einbauen, bestehend aus:

- Grundelement

- Teleskopabdeckung

Gerinneausbildung gekrimmt

Zuleitung: 2 x DN 160

Ableitung: 1 x DN 160

Anschluss an KG Rohr aus PP (KG 2000)

Nicht benétigte Zuleitungseingéange sind dicht zu
verschlieRRen.

Schachtmaterial PP und PVC-U

Schachtabdeckung aus Guss KI. D400, verschraubt.
Anschluss an den Regenwasserkanal mit allen
erforderlichen Formteilen und Verbindungsstiicken.
Einbautiefe DOK- RS: tber 2 m bis 2,6 m (S1; S2; S3)

Fabrikat:
Stand: 20.01.2017
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2.6.38

2.6.39

2.6.40

2.6.41

2.6.42

Beton C 20/25 liefern und einbauen

Beton C12/15 liefern und in Kleinmengen im Baubereich
zur Sicherung von Rohrleitungen, zur Rohrunterstiitzung,
oder als Auflager von unterfahrenen Leitungen einbauen
und verdichten. Ggf. erforderlicher Schalungsaufwand
und zusatzlicher Erdstoffaushub sind einzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt nach Lieferscheinen, der Einbau
ist der Bauleitung vor Ort vorzufiihren.

1,000 ms3

Abflussleitungen zwischenzeitlich abdichten

Abflussleitungen zwischenzeitlich abdichten, einschl.
der Anschlussstutzen in samtlichen Dimensionen.
Die Pauschale beinhaltet die Leistungen an allen neu
verlegten Kanalen (Grundleitungen unter der
Bodenplatte).

1 psch

Grundleitungen durchsptilen

Spilen der verlegten Anschlussleitungen in allen
Dimensionen. Mit Nachweis der Ausfiihrung.

Die Pauschale beinhaltet die Leistungen an allen neu
verlegten Kanalen (Grundleitungen unter der
Bodenplatte).

1 psch

Abdriicken des fertiggestellten Kanalsystems

Abdriicken des fertiggestellten Schmutzwasser-
Kanalsystems und Erstellen von Priifprotokollen.
Verfahren "L" n. DIN EN 1610

Die Pauschale beinhaltet die Leistungen an allen neu
verlegten Kanélen (Grundleitungen unterhalb der
Bodenplatte) inkl. Verschlie3en der Haltungen an der
Leistungsgrenze.

1,000 Psch

Kanal-TV-Befahrung

Kanal-TV-Befahrung aller neu verlegten
Anschlussleitungen (Grundleitungen Regenwasser und
Schmutzwasser unterhalb der Bodenplatte).

Einschl. Anfertigung des Befahrungsprotokolls mit
Lageplan (mit Benennung der Schachtbezeichnung geman

Stand: 20.01.2017
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Ausfiihrungsplanung) und Videoband / DVD. Protokoll mit
Auswertung und Video / DVD gehen in Eigentum des
Auftraggebers tber.

NW bis DN 200

Die Untersuchung erfolgt in einem Arbeitsgang fiir alle
neu verlegten Kandle.

270,00 m

2.6.43 Rohrgraben fiir Wasserleitung inkl. Entsorgung der
Aushubmassen

Rohrgraben fur Trinkwasserleitung unterhalb der
Bodenplatte herstellen. Aushubmassen sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen. Die Gebuhren fir die
Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Erdstoff der Bkl. 3 -5

Aushubtiefe: 50 cm

Aushubbreite: 60 cm

22,00 m

2.6.44 Kies- Sandbettung und Leitungszone, K. 0/2 mm

Kies-Sandgemisch (steinfreies Material der K&. bis 0/2
mm) flr Sauberkeitsschicht und Leitungszone einbauen;
Einbaustarke Sandbett: 10 cm

Einbau von Rohrsohle

bis OK Planum: 40 cm

7,000 m3
2.6.45 Warnband verlegen
Warnband liefern und verlegen, Markierung
"Trinkwasser".
22,00 m

TRINKWASSERVERSORGUNG

2.6.46 Rohrgraben fir Wasserleitung inkl. Entsorgung der
Aushubmassen

Rohrgraben fur Trinkwasserleitung unterhalb der
Bodenplatte herstellen. Aushubmassen sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen. Die Gebihren fir die
Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Erdstoff der Bkl. 3 -5

Aushubtiefe: 50 cm

Aushubbreite: 60 cm

2200 m

Stand: 20.01.2017
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2.6.47 Kies- Sandbettung und Leitungszone, K. 0/2 mm
Kies-Sandgemisch (steinfreies Material der K&. bis 0/2
mm) flr Sauberkeitsschicht und Leitungszone einbauen;
Einbaustarke Sandbett: 10 cm
Einbau von Rohrsohle
bis OK Planum: 40 cm
7,000 m3
2.6.48 Warnband verlegen
Warnband liefern und verlegen, Markierung
"Trinkwasser".
22,00 m
ELEKTROVERSORGUNG
2.6.49 Kabelgraben 0,4 m tief und 1 m breit, Entsorgung de r
Aushubmassen
Kabelgraben gem. Lageplan unterhalb der Bodenplatte
herstellen. Aushubmassen sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen. Die Gebihren fir die
Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Grol3e Kabelgraben: b= 100 cm /t=40 cm
Bodenklasse: 3 -5
15,00 m
2.6.50 Kabelgraben 0,4 m tief und 0,4 m breit, Entsorgung der
Aushubmassen
Kabelgraben gem. Lageplan unterhalb der Bodenplatte
herstellen. Aushubmassen sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen. Die Gebihren fir die
Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Grol3e Kabelgraben: b=40 cm /t=40 cm
Bodenklasse: 3 -5
8,00 m
2.6.51 Sand, 0/2 mm, als Zulage zum Kabelgraben
Sand als Kabelbettung und fur die Leitungszone liefern
und einbauen.
Auflagerdicke: 10 cm
Einbau von Kabelsohle
bis OK Planum: 30 cm
Kdérnung Sand: 0/2 mm
8,000 m3
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2.6.52 Warnband verlegen
Lieferung und Verlegung von Warnband, 40 mm breit,
Farbe gelb, mit Aufdruck "Achtung Kabel".
ca. 20 cm Uber der Kabel-/ Rohrtrasse.
150,00 m
HEIZUNGSTRASSE
2.6.53 Rohrgraben fur Heizleitungstrasse inkl. Entsorgung der
Aushubmassen
Rohrgraben fiir Heizleitung (Vor- und Riicklauf) und
parallel verlaufendem Steuerkabel unterhalb der
Bodenplatte herstellen. Aushubmassen sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen. Die Gebihren fir die
Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Erdstoff der Bkl. 3 -5
Aushubtiefe: 50 cm
Aushubbreite: 100 cm
3800 m
2.6.54 Kies- Sandbettung und Leitungszone, K. 0/2 mm
Kies-Sandgemisch (steinfreies Material der K&. bis 0/2
mm) flr Sauberkeitsschicht und Leitungszone einbauen;
Einbaustarke Sandbett: 10 cm
Einbau von Rohrsohle
bis OK Planum: 40 cm
19,000 m3
2.6.55 Warnband verlegen
Warnband liefern und verlegen, Markierung "Heizleitung
Vor- / Rucklauf".
76,00 m
2.6 Grundleitungen Summe:
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2.7 Elektroinstallationen
2.7.1 Kabelschutzrohre aus PE/Hart PVC NW 110, Ring
Kabelschutzrohre aus PE/Hart PVC NW 110, Ring
R- flexibel in Ringen. Liefern und nach DIN 16961
verlegen,
einschl. Ziehdraht
150,00 m
2.7.2 Endkappen
Endkappen
fur zuvor beschriebenes Schutzrohr liefern und montieren
10 St
2.7 Elektroinstallationen Summe:
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2.8 Trinkwassertrasse
2.8.1 Trinkwasserrohr, PE 80, 63x5,8mm(SDR11)

Trinkwasserrohr,

aus PE 80 far die
Trinkwasserversorgung nach DIN EN
12201, DIN 80754/8075,

SDR 11(PN 16) nach DVGW GW 335
A2, Schmelzindexgruppe 003,

mit DVGW-Zulassung und
Prufzeichen,

63x5,8mm,

die Rohrleitungsverbindungsstellen
sind gemafR dem aktuellen
technischen Handbuch des
Rohrherstellers auszufiihren.

2000 m

2.8.2 Bogen, 63mm
Bogen,
als Schweif3fitting,
passend flr zuvor beschriebene
Rohrleitung,
in allen handelstblichen
Ausfiihrungen,
ummantelte Heizwendeln,
beide Seiten, ein SchweilRvorgang,
4 mm Steckkontakte
Schweif3code und
Ruckverfolgungscode
(ISO 12176), Schmelzindikatoren
mit DVGW-Registrierung,
Trinkwasser PN 16,
63mm.

2.8.3 Muffe, 63mm

Muffe,

als Schweifzfitting,

passend fir zuvor beschriebene
Rohrleitung,

mit entfernbaren Anschlag,
ummantelte Heizwendeln,

beide Seiten, ein Schweil3vorgang,
4 mm Steckkontakte
Schweil3code und
Ruckverfolgungscode

(ISO 12176), Schmelzindikatoren
mit DVGW-Registrierung,
Trinkwasser PN 16,
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63mm.

2.8.4 Verschlussmuffe, 63mm

Verschlussmuffe,

als Schweif3fitting,

passend flr zuvor beschriebene
Rohrleitung,

mit vormontierter Endkappe,
ummantelte Heizwendeln,

beide Seiten, ein SchweilRvorgang,
4 mm Steckkontakte
SchweiRcode und
Ruckverfolgungscode

(ISO 12176), Schmelzindikatoren
mit DVGW-Registrierung,
Trinkwasser PN 16,

63mm.

2.8 Trinkwassertrasse
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2.9 Heizungstrasse

Heiztrasse
Heizungstrasse

Die erforderliche Heizungstrasse zwischen der

auszufuhren. Aus dieser Pramisse heraus sind die en

"Jage
"Sporthallenneubau ist aus Gewahrleistungsgriinden d

rkaserne”

und dem

urch einen Unternehmer

tsprechenden Leistungen in

diesem LV-Titel komplett aufgefuhrt, einschl. der H  auseinfiihrung in die "Jagerkaserne".

Die erforderliche Dichtmanschette zur Gebaudeeinfiih

Sporthallenneubaus ist im Leistungsumfang LV 04 Roh bau enthalten.

Allgemein, Sandbett, Wiederverfiillung
Allgemein

Erdarbeiten sind entsprechend den allgemein giltigen
Richtlinien und Normen fur Tiefbau auszufiihren.
Gleichzeitig sind die kommunal unterschiedlich

lautenden zusétzlichen Bestimmungen sowie die AGFW-
Richtlinien des Arbeitsblattes FW 401 - Teil 12

einzuhalten. Die Rohrgraben sind durch ein fachkundiges
Tiefbauunternehmen nach DIN 18300, DIN EN 805, DIN EN
1610 und DIN 4124 zu erstellen, zu béschen oder zu
verbauen und wieder zu verfullen.

Die der Projektierung und Rohrstatik zugrunde gelegte
Verlegetiefe bzw. Rohrscheitel-Uberdeckungshohe ist
zwingend einzuhalten. Es ist erforderlich, dass die
Sohle auf ihrer Gesamtlange tragféhig und steinfrei
erstellt wird. Der Rohrverleger hat zur Sicherung der
Qualitat des Gesamtsystems bis zum Abschluss aller
Arbeiten generell fir die Entwasserung und Freihaltung
der Rohrgraben zu sorgen.

Eingefallene Rohrgraben missen von Hand freigeschachtet
werden. Von einer normgerechten Grabenherstellung
hangen in hohem Mal3e der Montagefortschritt sowie die
Qualitat aller auszufiihrenden Arbeiten und damit die zu
erwartende Lebensdauer einer Fernwarmetrasse ab. Im
Bereich der Montageverbindungen und/oder der
Dehnungspolster sind die Arbeitsrdume gemaf den
isoplus-Montagerichtlinien zu vergréRern.

Sandbett

Bevor das Sandbett erstellt wird, muss die Trasse nach
Prufung bzw. Kontrolle durch einen verantwortlichen
Bauleiter freigegeben werden. Danach sind die Rohre
allseitig mit mindestens 10 cm rundkantigem, nicht
bindigem Mittel- bis Grobsand der Kérnung 0-4 mm
(Korngruppe 0/2 nach DIN EN 12620) lagenweise und
aulerst sorgfaltig wieder zu verfiillen und
ausschlieRlich per Hand zu verdichten.

Besondere Aufmerksamkeit ist dabei, um Hohlraume zu
Stand: 20.01.2017
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vermeiden, den Zwischenrdumen oder auch Rohrzwickeln
zwischen den Rohren zu widmen. Diese Raume missen
gesondert unterstampft und verdichtet werden. Wahrend
dieser Arbeiten sind gleichzeitig eventuell verwendete
Hilfsauflager zu entfernen, sofern es sich nicht um
Sandsacke, die aufzuschlitzen sind, oder
Hartschaumauflager handelt.

Wenn es aufgrund ungunstiger Randbedingungen nicht
ausgeschlossen ist, dass wahrend der Tiefbauarbeiten

der Bettungssand z.B. durch Regen ausgeschwemmt wird,

ist die Bettungszone mit Geotextilien zu umhdllen. In

Hang- bzw. Steilstrecken sollte dies wegen der

Dranagewirkung des Grabenprofils generell beachtet

werden. Das Einschlammen des Sandes wird gemal AGFW FW
401 - Teil 12 nicht als Stand der Technik eingestuft.

Wiederverfillung

Nach Fertigstellung des Sandbettes kann der Graben mit
Aushubmaterial aufgefillt werden, wobei eine lagenweise
auszufiuihrende Verdichtung notwendig ist. Grol3e bzw.
grobe und spitze Steine sind zu entfernen. Nach ZTVE -
StB sind aul3erhalb der Leitungszone als Fillboden
grobkdrnige Bdden bis zu einem Gré3tkorn von 20 mm zu
verwenden. Generell ist nach DIN 18196 als
Verfullmaterial Boden der Verdichtbarkeitsklasse V1 zu
verwenden.

Nach ZTVA - StB sind fur die Grabenverfullung der
Verfillzone und der 20 cm Filllage gegen Wasser und
Witterung unempfindliche Béden zu verwenden. Das
Verfullen und Verdichten des Grabens hat, um ein
Verschieben und Heben der Trasse zu verhindern,
gleichzeitig auf beiden Seiten der Rohre zu erfolgen.
Nach dem Einbringen der 20 cm starken Fulllage kann mit
Verdichtungsmaschinen wie z.B. einem Flachenrittler
oder einer Explosionsstampframme (Gewicht bis 100 kg)
gearbeitet werden.

Auf die erste Schicht baut man weitere Lagen von 20 -

30 cm Hohe auf und schlief3t mit der vorgesehenen
Deckschicht ab. Die Forderungen der "Zusétzlichen

techn. Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Aufgrabungen und Erdarbeiten im Stra3enbau”, kurz ZTVA
und ZTVE, sind zusétzlich anzuwenden. In Anlehnung an
die ZTVE - StB sind die darin geforderten
Verdichtungsgrade [DPr] zu erzielen.

Montageunterlagen, Damm- und Dichtarbeiten, Verlegu  ng, Fremdleitungen
Montageunterlagen / Rohrunterlagen

Die Montage der Rohrleitung erfolgt auf, in Abstanden
von maximal 2 m angeordneten Kantholzern,
Hartschaumbalken (siehe Titel 11 Zubehér Allgemein,
Bereich 06 Sonstiges Zubehdr), Sandséacken oder direkt
auf einer 10 cm starken Sandplanie. Bei der direkten
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Verlegung auf dem Sandbett sind an den
Verbindungsstellen Kopflocher als Arbeitsraum
erforderlich. Das erste Auflager ist mindestens 1 m
vom Rohrende entfernt anzuordnen. Werden Kanthdlzer
verwendet, sind diese vor dem Einsanden der Trasse
zwingend zu entfernen, Sandséacke sind vor der
Wiederverfillung aufzuschlitzen.

Damm- und Dichtarbeiten

Aus Gewadhrleistungsgriinden missen folgende Leistungen
durch isoplus-werksgeschultes und AGFW-/BFW-gepriiftes
Montagepersonal ausgefihrt werden:

a) Installation, Kontrolle und Protokollierung der
IPS-Cu Netzuberwachung

b) Herstellen des PUR-Ortschaumes fiir das Dammen der
Verbindungsstellen mit einer fahrbaren
Schaummaschine oder handangesetzten mechanisch
verrihrtem Schaum

¢) Dammen und Dichten der Verbindungsmuffen an den
Schweil3stellen durch PUR-Schaum und der
Warmebehandlung des vernetzten und schrumpfenden
Dichtungsmaterials der Muffen sowie End- bzw.
Schrumpfkappen

d) Anbringen der Dehnungspolster in allen lieferbaren
Formen an den Dehnungsschenkel wie L-, Z- und
U-Bogen und an allen anderen notwendigen Stellen
entsprechend der Langen- und Dickenangaben geman
isoplus-Trassenplan

Die beschriebenen Leistungen sind in die Einheitspreise
mit einzukalkulieren. Fir die Ausfiihrung aller Damm-
und Dichtarbeiten ist derselbe Zeitraum zu planen, wie
fur die Verlege- und Schweil3arbeiten. Eine
Voranmeldefrist dieser Arbeiten von mindestens 5 bis 8
Arbeitstagen ist einzuhalten.

isoplus steht das Recht zu, die Nachdammarbeiten bei
ungunstigen Voraussetzungen wie z.B. einem nicht
normengerechten Tiefbau oder unverantwortlichen
Witterungsverhéltnissen einzustellen. Die

BFW-Richtlinie "Qualitatssicherung bei
WinterbaumalRhahmen" muss in den Wintermonaten zwingend
eingehalten werden.

Verlequng

Die isoplus-Montagerichtlinien sind exakt einzuhalten.

Die Rohre dirfen, um Beschadigungen des PE-Mantelrohres
zu vermeiden, wahrend der Montage nicht tUber die
Grabensohle gezogen werden. Das Rollen der Rohre sowie
die Verwendung von Stahlseilen oder Ketten sind ebenso
unzuldssig. Der Rohrverleger ist fuir das Ausrichten der
Trasse in vertikaler und horizontaler Richtung, fur das
Erstellen von Passléangen sowie das Aufschieben der

Stand: 20.01.2017
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Verbindungsmuffen, Dichtungsringe und Endkappen
verantwortlich.

Fremdleitungen

Fir die im offentlichen Verkehrsraum zu bauenden
Fernwarmetrassen muss teilweise mit erheblichen
Behinderungen der Trassenfiihrung durch vorhandene
Leitungen und Anlagen wie z. B. fir Gas, Wasser,
Entwasserung, Strom, Post gerechnet werden. Die Lage
dieser Hindernisse ist daher vor Baubeginn anhand von
Lageplanen und Schnittzeichnungen mit den zusténdigen
Stellen zu klaren und das Ergebnis schriftlich
festzulegen. Die je nach Sparte bzw. kommunalen
Bestimmungen geltenden Mindestabstande zur isoplus-
Rohrtrasse sind dabei zu beriicksichtigen.

Ausfuhrungsiberschrift 0001

Werkseitig gedammtes Mantelrohrverbundsystem als
Doppelrohr

Ausfiihrungsbeschreibung
Werkseitig gedammtes Mantelrohrverbundsystem
Werkseitig geddmmtes Mantelrohrverbundsystem

Fur die direkte, kanalfreie Erdverlegung. Mediumrohr und
PEHD-

Mantelrohr sind tiber den PUR-Hartschaum kraftschliissig
miteinander verbunden und bilden eine Einheit
(Verbundsystem). Bei thermischer Belastung dehnen sich
die drei Komponenten Mediumrohr, PUR-Schaum und
PEHD-Mantelrohr, im Gegensatz zu anderen Rohrsystemen,
axial gleichmé&Rig aus.

Die isoplus-Doppelrohr-Systeme mit schwarzem
Stahlmediumrohr sind fiir Dauerbetriebstemperaturen
mindestens nach EN 253 geeignet. Die vertikale
Anordnung von Vor- und Ricklauf fuhrt zu einer
Warmeblockbildung und der damit verbundenen
Reduzierung

der Warmeverluste.

Ausfiihrung nach BFW-Giliteschutz "Fernwarmetechnik”,
AGFW-Arbeitsblatt FW 401 "Verlegung und Statik von KMR
fur Fernwarmenetze", Europa-Norm EN 253, 448, 488 und
489 sowie unter Einhaltung des zertifizierten
Qualitatssicherungssystems DIN EN 1SO 9000. Mit einem
isoplus-Qualitatspafd wird bestétigt, dass nach den

bereits aufgefihrten und den noch folgenden Normen,
Richtlinien und QS-MaRRnahmen gehandelt wird.

ACHTUNG! Verlegung erfolgt standardmafig mit
Ubereinander liegenden Mediumrohren!
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Ausfiihrungsbeschreibung
Polyurethan-Hartschaum
Polyurethan-Hartschaum
besteht aus den Komponenten
Polyol (Komponente A, hell) und Isocyanat (Komponente
B, dunkel). Als Treibmittel ist umweltfreundliches
C-Pentan zu verwenden, Ozonabbaupotential (ODP) = 0,
Treibhauspotential (GWP) = < 0,001.
Untersuchungen von amtlich anerkannten
Materialprifanstalten (AMPA) muissen bei bleibender
Belastung mit Temperaturen mindestens nach EN 253 eine
Lebensdauer von wenigstens 30 Jahren nachweisen.
Bei der diskontinuierlichen Produktion ist gemaR EN 253
eine Warmeleitfahigkeit [I50] von maximal 0,029 W/(m.K)
Zu bescheinigen.
Baustellenschaum muss gemaf EN 489 bei +15°bis +25°C
gelagert und kann bei Oberflachentemperaturen zwischen
mind. +15°und max. +45°C verarbeitet werden. Die
maximale Lagerzeit betragt 3 Monate. Auf der Baustelle
ist durch die isoplus-Monteure ausschlieRlich
handangesetzter Becherschaum, der mit Turboriihrern
vermischt wird, oder Maschinenschaum, der aus fahrbaren
Schaumanlagen nach Bedarf proportioniert entnommen
wird, zu verwenden.
Ausfiihrungsbeschreibung
PEHD-Mantelrohr
PEHD-Mantelrohr
Polyethylene High Density (PEHD) ist ein nahtlos
extrudiertes, schlag- und bruchfestes, zahelastisches
Hartpolyethylen bis -50°C mit glatter Oberflache.
Allgemeine Giteanforderungen nach DIN 8075. GemaR EN
253, zur optimalen Haftung am PUR-Hartschaum, Corona
behandelt. Mal3e bzw. Wanddicke mindestens nach EN 253.
Prufung des Schmelzindexes (MFI-Gruppe) nach DIN 53735
bzw. ISO 1133, Warmeleitfahigkeit [[] maximal 0,40
W/(m*K).
Ausfiihrungsbeschreibung
Mediumrohr, geschweil3t
Mediumrohr, geschweif3t
Geschweil3ter, kreisférmiger, unlegierter und
vollberuhigter Stahl.
Bezeichnung und technische Lieferbedingungen nach EN
10217-1 und -2.
P235GH (1.0345), P235TR1 (1.0254)
Mit Abnahmeprifzeugnis (APZ) nach EN 10204 - 3.1
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Gesamtbetrag

Ab Wandstarke > 3,2 mm mit Schweil3nahtvorbereitung
durch 30°abgeschragte Enden nach DIN EN ISO 9692-1.

Ausfiihrungsbeschreibung
Schweilarbeiten
SchweilRarbeiten

Vor dem Verschweif3en der Rohre und Bauteile missen die
entsprechenden Verbindungsmuffen mit den dazugehorigen
Schrumpfmanschetten auf das Mantelrohr neben der
Schweil3stelle aufgeschoben werden. Die Verbindungen der
schwarzen Stahlrohre kdnnen bis DN 80 autogen, sollten
jedoch vorzugsweise und ab DN 100 generell, elektrisch
geschweil3t werden.

Schweil3arbeiten sind nur von Schweiern auszufthren,
die im Besitz eines giltigen Priifzeugnisses nach DIN EN
287-1 sind.

Sofern ungiinstige Witterungsbedingungen vorherrschen
ist zur Vorbereitung und Ausfuhrung ein Schutzzelt Gber
der Verbindungsstelle zu errichten. Wahrend des
Schweil3ens sind die Stirnseiten der Rohrenden durch
nasse Ticher, Steckblenden oder Flammschutzmatten vor
Verbrennung zu schitzen.

Das anzuwendende SchweilR3verfahren muss fir
BaustellenschweiRungen geeignet und nach DIN EN ISO
15607 spezifiziert und anerkannt sein. Fir die
Schweil3nahtvorbereitung, die Fugenform am Stahl sowie
fur den Abstand zwischen den Rohrenden ist in Anlehnung
an die DIN EN 448 die DIN EN I1SO 9692-1 maf3gebend.
Die Schweil3zusatzwerkstoffe miissen auf die
Grundwerkstoffe abgestimmt und zugelassen sein, sie
sind nach DIN EN 12536, DIN 8559 und DIN EN ISO 2560
auszuwahlen und deutlich zu kennzeichnen. Die fertig
gestellten SchweiRndhte missen nach AGFW-Arbeitsblatt
FW 401 die Anforderungen nach EN I1SO 5817 erfillen.

Ausfiihrungsbeschreibung
Augenscheinliche Mangel sind in ISO 6520 klassifizi  ert.
Augenscheinliche Mangel sind in ISO 6520 klassifiziert

Die gesamte Rohrtrasse muss mit Wasser einer Druckprobe
unterzogen werden. Der Prifdruck ist mindestens acht
Stunden aufrechtzuerhalten. Diese Prifung ist mit einem
Uberdruck in Hohe des 1,3-fachen Betriebsdruckes,
maximal 32,5 bar, jedoch mindestens mit dem Nenndruck
der Rohrleitungen durchzufihren.

Die Druckproben sind entsprechend Vd TUV 1051 oder
DVGW-Arbeitsblatt 469, Prifungsverfahren B1 sowie EN
805 auszufihren. Vor der Druckprobe ist es sinnvoll,

die Dichtheit der Nahte mit Luft von einem Uberdruck

von 0,2 bar zu prifen und diese abzuseifen. Bei einer
Durchstrahlungsprifung sind mindestens 10% der Nahte
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Gesamtbetrag

nach EN 1435 zu kontrollieren bzw. zu protokollieren
und nach DIN EN ISO 5817 zu bewerten.

Ausfiihrungsbeschreibung
Gerade Rohrstangen starr, Verbund, Warmedammung,
Gerade Rohrstangen starr, Verbund, Warmedammung

Mantel- und Mediumrohrqualitat wie vor beschrieben.

Ausfiihrungsbeschreibung
Bogen 909 45°oder Sonder, Verbund, Warmedammung
Bogen 90° 45°oder Sonder, Verbund, Warmedammung

Mantel- und Mediumrohrqualitat wie vor beschrieben.

Alle Mediumrohrbogen dimensionsabhangig mindestens
nach

MaRnorm DIN EN 10220 in einem Stiick gebogen oder nach
DIN EN 10253-2 und angeschweil3ten Rohrstutzen.

Ab Wandstarke > 3,2 mm mit Schweil3nahtvorbereitung
durch 30°abgeschragte Enden nach DIN EN ISO 9692-1.

Rohrzylinder dimensionsabhangig als nahtloser oder
geschweil3ter Stahl.

Lieferbar als waagerechter (w) oder senkrechter (s)
Bogen, wobei waagerecht und senkrecht die Einbaulage
des Bogens bezeichnen.

Sondergradbogen entsprechend des Trassenverlaufes nach
den Angaben der Bauleitung (Erganzungswinkel a)
gebogen.

Ausfiihrungsbeschreibung
Schrumpfmuffe

Schrumpfmuffe

Die vernetzte, selbstdichtende isojoint X®

Schrumpfmuffe ist ein System, das aus einem

ungeteilten PEHD-Rohr mit warmeschrumpfenden
Eigenschaften sowie aus je zwei PE-Einschweil3stopfen
besteht. Nach der Extrusion wird der Muffenkdrper
vernetzt. Die Strahlenvernetzung verleiht technischen
Kunststoffen die mechanischen, thermischen und
chemischen Eigenschaften von Hochleistungskunststoffen.

In der Produktion warm gedehnt, wird die Muffe wahrend
der Montage mit einer weichen Gasflamme
auf den Ausgangsdurchmesser zuriickgeschrumpft. Dieses
Formgedachtnis wird auch Memory-
Effekt genannt. Zwischen dem Mantelrohr und der Muffe
wird vor dem Schrumpfvorgang ein
Dichtungsband aus Butyl-Kautschuk eingelegt, sodass
sich durch das Abschrumpfen und die Abdichtung eine
sehr hohe ringschlissige Festigkeit einstellt, weshalb
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keine zusatzlichen Manschetten benétigt werden.

Die vernetzte Schrumpfmuffe wird vor dem Verschaumen
einer Luftdruckprobe von 0,2 bar unterzogen und mittels
geeigneter Indikatorflissigkeit Gberprift. Nach dem
Ausschaumen wird die Schaumeinfill- und die
Entliftungséffnung mit PE-Stopfen abgedichtet. Um das
EinschweiRen der PE-Stopfen zu ermdglichen, ist der
Bereich der Schweil3stopfen nicht vernetzt und dadurch
schweil3bar.

Einsatzbereich: geeignet fur alle Rohrnetze mit

erhéhten Betriebsbedingungen und Bodenverhaltnissen wie
Grund- und driickende Wasser.

Gepriift nach EN 489:2009 (D)

Durchmesser: ab Da= 90 mm bis maximal Da 560 mm
Lieferlange: Standard = 700 mm

Achtung! Nicht als Langmuffe, Reduziermuffe,
Doppel-Reduziermuffe und Endmuffe lieferbar.

Ausfiihrungsbeschreibung
Endkappen

Endkappen

Endkappen dienen als stirnseitiger Schutz des PUR-
Schaumes gegen Durchfeuchtung in Geb&uden, bestehend
aus einem, mit Dichtungskleber beschichteten,
warmeschrumpfenden molekularvernetzten, modifizierten
und unschmelzbaren Polyolefin. Der Rohrverleger ist fur
das Aufstecken der Endkappen vor dem Anschluss an die
Gebaudeleitung verantwortlich. Diese Kappen sind vor
Verbrennungen zu schitzen und dirfen nicht
aufgeschnitten werden. Das Einmauern der Rohrenden ohne
Endkappe ist unzulassig. Bei der Verwendung in

Schiachten miissen diese gegen Uberflutung mit sich
aufheizendem Wasser gesichert werden. Bei
Mediumtemperaturen > 120C missen Endkappen
zusétzlich

mit Nirosta-Spannbandern sowohl am Medium- als auch am
Mantelrohr fixiert werden.

Endkappe - Simplex fur Einzelrohr
Endkappe - Duplex fur Doppelrohr
Endkappe - Simplex mit Fllklotz fir Doppelrohr

Ausfiihrungsbeschreibung
Dichtungsring - Standard
Dichtungsring - Standard

bestehend aus einem spezialprofilierten und

alterungsbestandigen Neoprengummiring, zur Abdichtung

gegen nicht driickende Wasser. Die nennweitenunabhangige

Ringbreite betragt 50 mm, die Starke bzw. Dicke des konisch

geformten Ringes misst 12 mm bis 22 mm. Der Rohrverleger

ist fur das Aufschieben des Dichtrings und der Zentrierung
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im Mauerdurchbruch vor dem Anschluss an die
Gebaudeleitung verantwortlich. Standardringe diirfen nicht
aufgeschnitten werden und sind zur nachtraglichen Montage
nicht geeignet. Das

Einmauern der Rohre ohne Dichtung ist unzulassig.

Ausfiihrungsbeschreibung
Dehungspolster-Teilumhillung
Dehnungspolster-Teilumhillung

Bbestehend aus einem geschlossenzelligen, unverrottbaren,
nagetier- und chemikalienbestandigen weiRen Polyethylen-
Schaumstoff, mit einer zuséatzlich aufkaschierten &uf3eren
festen

Randzone aus Laminat zur vollstandigen Umhillung des
PEHD-Mantelrohres in geschlossener horizontal- ovaler
Ausfiihrung. Dadurch entsteht kein Warmestau und es wird
das EinflieRen von Sand zwischen Mantelrohr und Polster
verhindert. Die Liefereinheit "1 m" umfasst zwei Stiick
Streifen fir die seitliche Anbringung in 3.00 - Uhr -

und 9.00 - Uhr - Position. Sind Starken Gber 40 mm
erforderlich werden mehrere Streifen tGbereinander
geklebt. Der Rohrverleger ist fiir die

Einhaltung der erhéhten Montageabsténde in den
Polsterbereichen verantwortlich.

Ausfiihrungsbeschreibung
Rohrunterlagen
Rohrunterlagen

Bestehend aus extrudiertem FCKW-freien
Hartschaum, dienen als Hilfsauflager der isoplus -
Rohrleitungen, (siehe auch Titel 01, Bereich 03,
Montageunterlagen) bis zu einem
Mantelrohrdurchmesser von maximal 315 mm. Sie
missen vor dem Einsanden nicht aus dem Graben
entfernt werden. Pro 6,00 m Rohrtrasse werden 3
Auflagerpunkte bzw. 3 Stiick Unterlagen bendétigt.

Ausfiihrungsbeschreibung
Trassenwarnband
Trassenwarnband

Gelb, bestehend aus 40 mm breiten und

250 langen Rollen mit der Aufschrift "Achtung
Fernheizleitung”, wird zur Markierung der isoplus-
Rohrleitungen Uber dem fertig hergestellten Sandbett
und der ersten Flllage von 200 mm in 12.00-Uhr-
Position von Vor- und Ricklauf verwendet.

Ausfiihrungsbeschreibung
IPS-Cu - System
IPS-Cu - System
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Das IPS-Cu - System dient der kontinuierlichen
Uberwachung der Gesamttrasse auf Durchfeuchtung und
Leitungsschaden. Im Verbundrohr werden werkseitig zwei
blanke Cu-Drahte mit einem Querschnitt von 1,5 mm2
eingeschaumt. Ein Draht ist zur Unterscheidung
galvanisch verzinnt. Beide Drahte sind verschleif3frei,
korrosions- und temperaturfest. Das IPS-Cu - System
eignet sich fir umfangreiche, verzweigte und zu
erweiternde oder / und zu unterteilende Rohrnetze mit
zentralen Uberwachungseinheiten oder Messpunkten.

Die Uberwachung erfolgt bei IPS-Cu (iber die ohmsche
Widerstandsmessung, zusatzlich wird eine Draht-
schleifenmessung durchgefihrt, eine Ortung erfolgt
mittels der Impulsreflektometrie. IPS-Cu kann mit
manueller oder automatischer Uberwachungstechnik sowie
mit der vollautomatischen, digitalen Uberwachungs- und
Ortungshardware IPS-Digital vernetzt werden. Mit einer
Gesamtimpulszahl von 6000 erreicht IPS- Digital mit
IPS-Cu eine Aufldsung von mindestens 0,5 m, die
Ortungsgenauigkeit betragt dabei 0,2 %.

Folgende Fehler, die in Art und Intensitéat

differenziert dargestellt werden, kénnen mit IPS-Cu
manuell oder automatisch geortet werden:
Sensordrahtunterbrechung, Sensordraht-Rohr-Kontakt,
Feuchtefehler und Mehrfachfehler. IPS-Cu ist kompatibel
zu den EM-Systemen (mit Kupferdraht blank, 1,5 mm2) und
entspricht dem Standardleistungsbuch fiir das Bauwesen,
Bereich 041. Die Drahte sind wéhrend der Rohrmontage in
11.00- bzw. 13.00-Uhr Position auszurichten, der
Farbcode muss dabei zueinander angeordnet werden, d.h.
die Drahtpolung darf nicht wechseln. Gleichzeitig mit

den Damm- und Dichtarbeiten erfolgt die Montage bzw.
Installation der Netziiberwachung ausschlief3lich durch
das AGFW- und BFW-geprifte isoplus-werksgeschulte
Personal.

Ausfiihrungsbeschreibung
Verdrahtungsendstiick
Verdrahtungsendstiick

zur Herstellung eines elektrisch und mechanisch

korrekten Anschlusses der Sensorschleife an jedem
Mediumrohrende bzw. als Haus- bzw. Schleifenendpunkt an
Kalibrierpunkten, Hausanschliissen bzw. in Bauwerken,
oder als Verbindung der Meldeadern zu allen anderen
IPS-Systemkomponenten, pro Rohrleitungsende ein Stick.

2.9.1 Doppelrohr DN 50

Doppelrohr DN 50,
2x60,3x3,2/225,
inkl. IPS,
Wandstarke nach FW401,
prod. nach DIN EN 15698-1
Mediumrohr: P235TR1, geschweil3t
Mantelrohr: PEHD
Dammdicke: 1x verstarkt
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Netziberwachung: IPS-Cu

Abmessungen:

Verbundmantelrohr - Nennweite: 2x DN 50
Mediumrohr - AuRendurchmesser: 2x 60,3 mm
Mediumrohr - Wandstéarke: 2x 3,2 mm
Mantelrohr - AuRendurchmesser: 225 mm

Hersteller /Typ: Isolpus Fernwarmetechnik
oder gleichwertig:

(Bietereintragung)
60,00 m

2.9.2 Bogen xx*w Doppelrohr DN 50

Bogen xx*w Doppelrohr DN 50,

2 X 60,3/225,

1,0x1,0m,

inkl. IPS,

prod. nach DIN EN 15698-1 und EN 448
Mediumrohr: P235TR1

Mantelrohr: PEHD

Dammdicke: 1x verstarkt
Netziiberwachung: IPS-Cu

Einbaulage: Waagerecht (w)
Abmessungen:

Verbundmantelrohr - Nennweite: 2 x DN 50
Mediumrohr - AuBendurchmesser: 2 x 60,3 mm
Mantelrohr - Aul3endurchmesser: 225 mm
Schenkelldange: 1,0 x 1,0 m

Hersteller /Typ: Isolpus Fernwérmetechnik
oder gleichwertig:

(Bietereintragung)

2.9.3 Bogen 90%s Doppelrohr DN 50

Bogen 90%s Doppelrohr DN 50,

2 X 60,3/225,

1,0x1,5m,

inkl. IPS,

prod. nach DIN EN 15698-1 und EN 448
Mediumrohr: P235TR1

Mantelrohr: PEHD

Dammdicke: 1x verstarkt
Netzuberwachung: IPS-Cu

Einbaulage: Senkrecht (s)

Abmessungen:

Verbundmantelrohr - Nennweite: 2 x DN 50
Mediumrohr - Au3endurchmesser: 2 x 60,3 mm
Mantelrohr - AuRendurchmesser: 225 mm
Schenkellange: 1,0 x 1,0 m

Stand: 20.01.2017

68 von 75



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
9 Heizungstrasse

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

Hersteller /Typ: Isolpus Fernwarmetechnik
oder gleichwertig:

(Bietereintragung)

294 Schrumpfmuffe, Da=225 mm

Schrumpfmuffe, Da=225 mm,
isojoint X -Schrumpfmuffe,

Da=225 mm,

produziert nach EN 489
PE-Mantelrohrdurchmesser: 225 mm
Muffenlange: Standard

Hersteller /Typ: Isolpus Fernwérmetechnik
oder gleichwertig:

(Bietereintragung)
12 St

295 Endkappe Doppelrohr DR-50 / Da 225 mm

Endkappe Doppelrohr DR-50 / Da 225 mm
inkl. Fillklotz,

Material

Aussendurchmesser Mediumrohr: 2x 60,3 mm
Aussendurchmesser Mantelrohr: 225 mm
Typ: Simplex mit Fillklotz fir Doppelrohr

Hersteller /Typ: Isolpus Fernwérmetechnik
oder gleichwertig:

(Bietereintragung)

2.9.6 Dichtungsring-Standard, Da = 225 mm

Dichtungsring-Standard, Da = 225 mm,
Mantelrohrdurchmesser: 225 mm
Durchmesser Kernbohrung: 375 mm

Einschl. ausbetonieren des verbleibenen Ringspaltes nach
Montage des Dichtungsringes (Mittig  Mauerwerk).
Kerbohrungstiefe ca. 1.500mm.

Hersteller /Typ: Isolpus Fernwarmetechnik
oder gleichwertig:

(Bietereintragung)
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2.9.7 Dehnungspolster-Teilumhillung

Dehnungspolster-Teilumhillung,

Gr. Il, s =40 mm,

Da = 180-280 mm,

Material

DP Teilumhdillung

Streifen + Laminat

Gr. Il, s =40 mm, Da =180 - 280 mm

Hersteller /Typ: Isolpus Fernwarmetechnik
oder gleichwertig:

(Bietereintragung)

2938 Rohrunterlage

Rohrunterlage,

PS 30 1000 x 150 x 150,
bis Da=315mm,

kurzbar

Hersteller /Typ: Isolpus Fernwérmetechnik
oder gleichwertig:

(Bietereintragung)
25 St

2.9.9 Trassenwarnband

Trassenwarnband,
40 mm breit,
1 Rolle =1 Stiick =250 m

Hersteller /Typ: Isolpus Fernwarmetechnik
oder gleichwertig:

(Bietereintragung)

2.9.10 Verdrahtungsendstiick

Verdrahtungsendstiick,
Typ VE, Material
IPS-VE 10

Stand: 20.01.2017

70 von 75



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
9 Heizungstrasse

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

Hersteller /Typ: Isolpus Fernwarmetechnik
oder gleichwertig:

(Bietereintragung)

2.9.11 MefRdose fur HST, Material

MeRdose
fir HST, Material
Typ: IPS-MD-HST

Hersteller /Typ: Isolpus Fernwérmetechnik
oder gleichwertig:

(Bietereintragung)

2.9.12 Messprotokoll je Messschleife
Messprotokoll je Messschleife,

Vor- und Rucklauf,

Messprotokoll bzw. messtechnische Uberpriifung der
Uberwachungsabschnitte oder/und -schleifen mit
Protokollierung und Interpretation der Messwerte.

Hersteller /Typ: Isolpus Fernwarmetechnik
oder gleichwertig:

(Bietereintragung)

2.9.13 Warmabnahme/Dokumentation
Warmabnahme/Dokumentation,

bestehend aus:

- Muffenprotokoll
- Warmabnahme-MeRprotokoll (4  Wochen  nach
Inbetriebnahme!) durch
den Meftechniker mit Urkurve, einschl. An- und

Abfahrtskosten fur den

Meftechniker
- MalRstablicher Verdrahtungsplan des IPS-Alarmsystems
mit

der Angabe aller installierten Systemkomponenten als
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Schwarzweil3kopie oder/und Original oder/und als PLT-File

2.9.14 Kernbohrung, D = 375mm

Kernbohrungen herstellen,

in Wand aus Natur- und
Bruchsteinmauerwerk,

Materialdicke bis einschl. 1.500 mm,
Durchmesser: 375mm

einschl. Geratestellung und
Vorhaltung sowie aller Nebenarbeiten.

2.9 Heizungstrasse Summe:
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2.10 Sonstiges
SONSTIGES

2.10.1 Std. LKW 7 t

Fir evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis
zur Ausfiihrung kommen, werden wie folgt berechnet:
Stundensatz fur das Gerat, einschl. der
Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung), der
Betriebskosten (Betriebs- u. Wartungsstoffe,
Reparaturkosten), der Lohnkosten fur das
Bedienungspersonal.

Gerate-Satze mit Bedienung

LKW 7 t
1 h
2.10.2 Geratesatze LKW 3t
LKW 3 t, sonst sh. wie vor.
1 h
2.10.3 Radlader 1 m3
Radlader 1 m3, sonst sh. wie vor.
1 h
2.10.4 Bagger 1 m3
Bagger 1 m3, sonst sh. wie vor
1 h
2.10.5 Minibagger
Minibagger, sonst sh. wie vor
1 h
2.10.6 Kompressor
Kompressor, sonst sh. wie vor
1 h

2.10.7 Stundenlohn Facharbeiter Straf3en- und Tiefbau

Fur evtl. vorkommende Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis
zur Ausfiihrung kommen, werden verrechnet fir:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
10 Sonstiges
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Facharbeiter StralRen-und Tiefbau
10 h
2.10 Sonstiges Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2feldhalle Gorlitz
2 Erdarbeiten, Verbau
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
0oz in EUR
Zusammenstellung
2.1 Verbau-Sicherungsarbeiten
2.2 Baugrube-Abbruch
2.3 Entsorgung-Verwertung
2.4 Wasserhaltung
25 Baugrundverbesserung
2.6 Grundleitungen
2.7 Elektroinstallationen
2.8 Trinkwassertrasse
2.9 Heizungstrasse
2.10 Sonstiges
2 Summe
+ 19 % MwsSt.
Bruttosumme  Erdarbeiten, Verbau
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