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±0,00
OK FFB Sockelgeschoss

+3,83
OK FFB Erdgeschoss

+7,40
OK FFB Obergeschoss

+10,46
OK FFB Technikgeschoss

+13,95
OK FFB Dachaufsicht

OK Planum +1,47 5

UK Gründungssohle +3,08

UK Bodenplatte +3,27

OK Bodenplatte = OK Roh EG +3,67
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OK FFB OG ±0,00

OK Prallwand = OK FFB Tribüne (unten) +6,62OK Roh Tribüne (unten) +6,53

OK Roh Tribüne (mitte) +6,92

OK Roh Tribüne (oben) +7,31

UK Dachbinder +11,02 5

OK Glasbrüstung +7,72
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Rohrsohle HP
194,42 m üHNH
+2,12

Rohrsohle TP
190,44m üNHN
-1,86

Tiefpunkt
+2,07 5
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OK FFB EG+3,83

Drainage
DN 200 (3)

Drainage
DN 200 (4)

Prallwand mit Kraftabbau
gem. DIN 18032, schwer

entflammbar B1

Decke mit 20cm Miwo-
Dämmung WLG 035

REGIE / SANITÄTER

Basketballwandanlage
mit Schwenkgelenk einklappbar,

an Wand befestigt
Ganzglasbrüstung mit
Stahlhandlauf

Zugstab Rundstahl S460N; Zugstab d s=27mmZugstab Rundstahl S460N; Zugstab d s=36mm

6 STG 13/30

Ballschutznetz
- an Stahl-Unterkonstruktion
aufgehangen
- motorisch betrieben
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ab 3,3 vom Spielfeldrand Absenkung
auf 5,5m möglich (DIN 18032-1)

Lichtraum Handball, H = 7m

Basketballdeckenanlage
nach hinten hochziehbar;
elektrisch betrieben

Decke F90 AB

Absturzschacht
DN 300 (Nr. 5)

Quellluftauslässe Quellluftauslässe

OK Profil +7,40

+10,46

OK Attika +13,95

OK Attika

Spül- u. Kontroll-
schacht

DN 300 (Nr. 4)

>=0,5%>=0,5% Drainage DN 200 (5)
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Straße Fußgengerweg

44,1 kN/m²

Trägerbohlwand /
Spundwand

Mauerwand - Bestand
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Pos. 100.3

Berliner Verbau

OK Verbau = 200,00
OK Planum = 194,44

OK Verbau = 200,00
OK Planum = 194,44

OK Verbau = 198,50
OK Planum = 194,44

OK Verbau = 197,70
OK Planum = 194,44

OK Verbau = 196,00
OK Planum = 195,50

OK Verbau = 197,70
OK Planum = 194,44

Bauherr/Auftraggeber

Leistungsphase Maßstab Plan-Nr.

Bearbeiter Datum Änderungsdatum

Planinhalt

Heinrich

4

20.12.2016 20.12.2016

1 : 100 A 062

H/B = 680 / 756 (0.51m²) Allplan 2017

Stadtverwaltung Görlitz
Amt für Hochbau / Liegenschaften
Hugo-Keller-Straße 14
02826 Görlitz

Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle mit Parkierungsanlage
Hugo-Keller-Straße, 02826 Görlitz

Übersichtsplan - Verbau


